



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ (КЛОН) ЛОМ

гр. Лом 3600, пл. „Независимост“, e-mail: office.lom@bgports.bg, Тел: (+359 971) 68380, Факс (+359 971) 66972

УТВЪРЖДАВАМ:

Инж. Росен Борисов

Директор на ТП (клон) Лом на

ДП „Пристанищна инфраструктура“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ТП (КЛОН)-ЛОМ гр. Лом 3600 пл. „Независимост“, тел. 0971 68380, факс 0971 66972 Регистрационен индекс и дата Br № РД-01-2/19.02.2015г
--

ДОКЛАД

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-01-2/19.02.2015 г.
на инж. Росен Борисов – директор на Териториално поделение (клон) – Лом на
ДП „Пристанищна инфраструктура“ за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП чрез договаряне без обявление по реда на
чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП с предмет: „*Строителни и монтажни работи за структурно
окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици*“ на обект:
„*Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б
по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап*“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне
без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП с предмет: „*Строителни и монтажни
работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици*“
на обект: „*Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв.
32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап*“, в изпълнение на Ваша
Заповед № РД-01-2/19.02.2015 г., Ви докладваме следното:

Назначената комисия в състав:

Председател: инж. Иван Иванов – главен експерт в ТП (клон) – Лом на ДП
„Пристанищна инфраструктура“

и членове:

1. Тодорка Ковачева – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на ДП
„Пристанищна инфраструктура“

2. инж. Юлиян Филипов – експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна
инфраструктура“

3. Ирена Матеева – главен експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна
инфраструктура“

4. Юлия Михайлова – експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна
инфраструктура“

проведе процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „*Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и*

монтаж на 2 бр. инверторни климатици” на обект: „Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап”, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 90 - 93 от ЗОП.

Въз основа на Решение № 11-00-2/12.02.2015 г. на директора на Териториално поделение (клон) - Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура” за откриване на настоящата процедура, с покана изх.№ 14-00-1#12 от 12.02.2015 г. за участие в настоящата процедура и подаване на оферта за извършване на „Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици”, беше поканено „АБВ – Русе” ООД - изпълнител на целия обект: „Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап”.

В отговор на поканата, изпратена чрез куриер на 12.02.2015 г. (товарителница № ЕВ002916112ВГ) и връчена на надлежен представител на поканеното дружество на 16.02.2015 г. в 9.45 ч., беше получена оферта, както следва:

1. Оферта с рег. № 14-00-1#17 от „АБВ – Русе” ООД – получена на 19.02.2015г. в 10.00 ч.

Представител на поканения участник се яви на определената от възложителя дата за договарянето – 19.02.2015 г. от 13.00 ч.

На основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, комисията проведе договаряне с поканения участник и обсъди представения от възложителя проект на договор за юридически услуги.

Направените предложения от страна на участника са описани подробно в офертата му, а постигнатите договорености са отразени в отделен протокол на комисията, подписан и от представителя на поканения участник.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Комисията **предлага** на директора на Териториално поделение (клон) - Лом на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” да **определи единствения участник - „АБВ – Русе” ООД за изпълнител** на обществената поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици” на обект: „Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап”, **както и да сключи договор за възлагането на поръчката с посочения по-горе участник.**

Настоящият доклад, съставен на 19.02.2015 г., заедно с цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП.

Приложение: Протокол от проведеното договаряне с участника „АБВ – Русе” ООД.

Председател на Комисията: / инж. Иван Иванов /

и членове: 1. / Тодорка Ковачева /

2. / инж. Юлиян Филипов /

3. / Ирена Матеева /

4. / Юлия Михайлова /



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ (КЛОН) - ЛОМ

гр. Лом - 3600, пл. „Независимост“, п.к. 5, e-mail: office.lom@bgports.bg, Тел: (+359 971) 68380, Факс (+359 971) 66972

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.02.2015 г., в 13.00 ч., в изпълнение на Заповед № РД-01-2 от 19.02.2015 г. на инж. Росен Борисов – директор на Териториално поделение (клон) - Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“, назначената комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 7 от ЗОП с предмет: *„Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици“* на обект: *„Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап“*, в състав:

Председател: инж. Иван Иванов – главен експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“

и членове:

1. Тодорка Ковачева – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

2. инж. Юлиян Филипов – експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“

3. Ирена Матеева – главен експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“

2. Юлия Михайлова – експерт в ТП (клон) – Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“

проведе заседание в офиса на Териториално поделение (клон) - Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в гр. Лом, пл. „Независимост“.

Председателят на комисията инж. Иван Иванов установи, че присъстват всички членове на комисията и няма пречка за откриване и провеждане на заседанието. Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

Въз основа на Решение № 11-00-2/12.02.2015 г. на директора на Териториално поделение (клон) - Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за откриване на настоящата процедура, с покана изх. № 14-00-1#12 от 12.02.2015 г. за участие в настоящата процедура и подаване на оферта за извършване на *„Строителни и монтажни работи за структурно окабеляване, доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици“*, беше поканено „АБВ – Русе“ ООД -изпълнител на целия обект: *„Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II, кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди – първи етап“*.

В отговор на поканата, изпратена чрез куриер на 12.02.2015 г. (товарителница № ЕВ002916112ВГ) и връчена на надлежен представител на поканеното дружество на 16.02.2015 г. в 9.45 ч., беше получена оферта, както следва:

1. Оферта с регистрационен № 14-00-1#17 от „АБВ – Русе“ ООД – получена на 19.02.2015г. в 10.00 ч.

Комисията установи, че в определените от възложителя дата и час за провеждане на договарянето без обявление – 19.02.2015 г. от 13.00 ч. се явява поканеният участник „АБВ – Русе“ ООД, с представител – г-жа Иванка Петрова, в качеството ѝ на пълномощник на управителя на дружеството, която представи оригинал на пълномощно рег. № 671 от 17.02.2015 г. на нотариус Пеню Шилков, вписан под № 215 в Нотариалната камара, с район на действие Районен съд - гр. Русе и лична карта. Комисията провери данните по актуалната

регистрация в Търговския регистър на поканеното дружество и по личната карта на упълномощеното лице. След извършената справка личната карта беше върната на представителя на „АБВ – Русе“ ООД

Председателят на комисията обяви, че се пристъпва към договаряне за определяне на условията на договора за изпълнение на СМР, съгласно изискванията на възложителя, с участника „АБВ – Русе“ ООД. На договарянето присъстваха всички членове на комисията, както и посоченият по-горе представител на участника.

Комисията разгледа офертата на участника и приложените към нея документи, поискани с поканата за участие в процедурата и установи, че са представени всички изисквани от възложителя документи.

Комисията пристъпи към разглеждане на предложените от участника срок, гаранционен срок и цена за извършването на СМР, предмет на поръчката. Комисията счита, че направеното от участника предложение относно срока и гаранционния срок за обекта съответства на изискванията на възложителя и на представения линеен график, поради което го приема.

Комисията констатира също, че представеното ценово предложение е изготвено съобразно образеца към поканата, съдържа подробна количествено-стойностна сметка, единични и анализни цени и предложената крайна обща цена съответства на изискванията на възложителя, поради което го приема. По отношение на предложението за размера на непредвидените работи, включени в общата крайна цена, комисията и представителят на участника постигнаха съгласие в договора да бъде записано, че непредвидените работи представляват 0 % (нула процента) от стойността на СМР без ДДС и възлизат на 0 (нула) лв.

Комисията и представителят на „АБВ – Русе“ ООД обсъдиха представения от възложителя проект на договор, като приеха следното:

В проекта на договор празните полета, касаещи банковата сметка на изпълнителя, срока, гаранционния срок и цената да бъдат попълнени със съответните предложения, направени от участника „АБВ – Русе“ ООД, приети от комисията, съгласно посоченото по-горе. В чл. 2, ал. 3 от договора да се запише, че непредвидените работи, включени в общата крайна цена, са в размер на 0 % (нула процента) от стойността на СМР, без ДДС и възлизат на 0 (нула) лв., съгласно договореното по-горе. Като лица за контакт, със съответните данни, да бъдат записани от страна на Възложителя инж. Иван Иванов, а от страна на Изпълнителя – г-жа Иванка Петрова. Навсякъде в договора думата „инвенторни“ да се замени с „инверторни“.

Настоящият протокол се състави въз основа на така постигнатите договорености и на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП.


Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, като единият от тях се връчи на представителя на участника.

Приложения:

1. Оферта на „АБВ – Русе“ ООД - 1 бр.
2. Оригинал на пълномощно.

Председател на Комисията:  /инж. Иван Иванов/

и членове:

1.  / Тодорка Ковачева /
2.  / инж. Юлиан Филипов /
3.  / Ирена Матеева /
4.  / Юлия Михайлова /

Представител на участника „АБВ – Русе“ ООД:  / Иванка Петрова /