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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ     
 

   Обект: „Рехабилитация на дъждовен преливник на  8-мо корабно 
място –терминал Бургас Изток 1” 
 

Клон-териториално поделение Бургас на ДП „Пристанищна 
инфраструктура”, на основание чл.103, ал.2,т.3, от Закона за обществените 
поръчки, ще проведе избор на изпълнител на обществена  поръчка , с предмет: 
„Рехабилитация на дъждовен преливник на  8-мо корабно място –терминал 
Бургас Изток 1” 

Предметът и целта на настоящата обществена поръчка е да бъде 
изграден  нов дъждовен колектор от преходната шахта 120/240см с кота на 
дъното -0,45, приемащ водите от съществуващия отводнителен канал, 
монолитния свързващ канал, покрит със стоманобетонни плочи с дължина 6м. 
и наклон 0.0074, савачна шахта с кота на дъното -0,89 и хоризонтален сондаж 
в стоманена обсадна тръба ф 1620/16 и дължина 26 м.  

По трасето на дъждовния колектор, е предвидено да се изградят 
ревизионни шахти по канализацията по детайли, приложени в техническия 
инвестиционен проект. 

 Има разработен инвестиционен проект на фирма „В и К 
инфраструктурно проектиране” ООД  Бургас. 
 

Определянето на стойността на обществената поръчка е съобразено с видовете 
СМР, количествената сметка по техническия проект и цените на материалите, 
и труда към настоящия момент.  

Прогнозната стойност на поръчката е до 350 000лв. без ДДС.     
         Място на изпълнението на обществената поръчка е  Пристанище Бургас,   
Пристанищен терминал „Бургас – Изток”, УПИ VІ с идентификатор 
07079.618.22 от КККР по плана на гр. Бургас.  

Финансирането на проекта е осигурено със средства, предвидени в  
инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2015г 
под № 51-00-35. Прогнозна стойност на обекта – до 350 000 лв. без ДДС. 
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1.Съществуващо положение 
Главният колектор на ЦГЧ е изграден едновременно със строителството 

на Първия етап на Пристанище Бургас – през 90-те години на ХІХ век.След  
извършената му инспекция 100 г. след въвеждането му в експлоатация се 
констатира, че той е в много добро конструктивно състояние. Колекторът е 
проектиран да отвежда битови и отпадни дэждовни води до северната част на 
кея. Самоотливните канали №1 и №2 се заустват в акваторията на 
Пристанището. През 1942 г.,когато Бургас  се е наложил като курортен град, в 
близост до Солените бани(срещу х-л „Приморец”) се изгражда КПС и савак 
тип преливник, който спира изтичането набитовите води към морето,които 
идват от напорния тръбопровод 2ф300 азбестоциментови тръби и заустват в 
Черно море в близост до сегашния фито-санитарен контрол.Тази нова система 
е работела само през активния курортен сезон, а през останолото време савака 
се е вдигал и канализацията е работела както преди.През 80-те години на 
миналия век по заповед на Министерството на здравеопазването савака стои 
затворен целогодишно и се отваря само при силни дъждове и при 
профилактика на КПС 1. В края на 80-те години се прави реконструкция на 
северния вълнолом в следствие на което заустването на главния колектор е 
засипано и той спира да работи.През 1993 г. се извършва изграждането на 
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главния градски колектор към ПСОВ Бургас  и битово-отпадните води от КПС 
1 чрез напорния тръбопровод се заустват в началната шахта на колектора на 
бул.”Ив.Вазов”.Обемът на черпателният резервоар на съществуващата КПС 1 
е десетократно по – малък от необходимото, нивото на ос помпи е почти равно 
с кота дъно колектор, което води до използване на колектора като черпателен 
резервоар. Въпреки, че колекторът е почистван през 90-те години, той отново 
е запълнен с утайки до кота преливен ръб  на Дъждопреливник №2 и в 
следствие на това дали работи или не КПС 1 има повече или по-малко 
преливане на отпадни води в затворената акватория на Пристанище Бургас до 
6-то корабно място. 

Поради затварянето на заустването на колектора с пясъчната коса и 
затлачването на отливния канал №1 при всеки дъжд с интензивност над 
средната гаровия площад се наводнява и създава неудобства на 
пешехдците,МПС и причинява наводнение на сутеренните помещения на  
прилежащите сгради. 
 

2.Описание на обекта  
СМР обхващат реконструкцията на съществуващата канализационна 

мрежа за отводняване на „Гаров площад”и прилежащата територия с 
изграждането на дъждоотливен канал № 1 А на територията на Пристанище 
Бургас „Изток”-до заустването му в пристанищната акватория на 8-мо корабно 
място. 

Реконструкцията се налага поради затлачването на отливния канал № 1, 
породено от създалата се пясъчна коса при заустването на колектора в морето 
и недостатъчния брой улични оттоци, които допринасят за образуване на 
водно огледало при всеки дъжд пред Гаровия площад и Пристанището. 

За изпълнението на обекта има изготвен работен проект. 
 

3.Описание на видовете работи 
Предметът и целта на настоящата обществена поръчка е да бъде 

изграден  нов дъждовен колектор от преходната шахта 120/240см с кота на 
дъното -0,45, приемащ водите от съществуващия отводнителен канал, 
монолитния свързващ канал, покрит със стоманобетонни плочи с дължина 6м. 
и наклон 0.0074, савачна шахта с кота на дъното -0,89 и хоризонтален сондаж 
в стоманена обсадна тръба ф 1620/16 и дължина 26 м.  

По трасето на дъждовния колектор, е предвидено да се изградят 
ревизионни шахти по канализацията по детайли, приложени в техническия 
инвестиционен проект. 

 Има разработен инвестиционен проект на фирма „В и К 
инфраструктурно проектиране” ООД  Бургас. 

Бетонът тябва да е клас С 25/30 ,W06 сулфатоустойчив. 
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Арматурата – стомана В 500/А ІІІ/-N. 
 
4.Технически изисквания към изпълнението: 
За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните 

условия: 
-. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се 

запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и 
техническия инвестиционен проект.  

- Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-
монтажни работи след откриване на строителна площадка /чл. 157, ал. 2, от 
ЗУТ/.  

Строителните и монтажни работи за горния обект следва да се извършат 
в съответствие с приетия от Възложителя работен проект. Извършените СМР 
да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни 
актове и заданието  и съгласно действащите в Република България нормативни 
документи. 
               Преди започване на работа всички работници задължително трябва да 
преминат встъпителен инструктаж.  

 Влаганите строителни материали трябва да отговарят на БДС и да са 
придружени със съответните сертификати за качество и произход.Качеството 
на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 
строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен 
представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответст-вието на строителните продукти). 
             Монтажните работи се изпълняват от специалисти, имащи 
квалификация и опит за този вид дейност.              
              При изпълнение на СМР изпълнителя и длъжен стриктно да спазва 
предвидените от проектанта изисквания по отношение на  технологията на 
изпълнение. 

   Преди да започне работа, Изпълнителят е длъжен да съгласува с 
Възложителя график за изпълнение на строително-монтажните работи.  
               Преди започване на изпълнението на строителните работи е 
необходимо участъкът да бъде сигнализиран с табели, ограничаващи достъпа 
на МПС и указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Обектът да 
бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР. 
               Изкопни работи 
                Всички по-дълбоки изкопи, особено при наличие на подземни води и 
при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване 
на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се 
уточнят местата на подземните проводи на техническата инфраструктура. 
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 При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и 
обезопасени.  
                Кофражни работи. 
              Задължително е ползването само на обезопасени скелета, проверени 
стълби, платформи и предпазни колани. Декофрираният материал 
задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира на 
предварително определени за това площи. След декофриране всички отвори и 
шахти да се обезопасяват чрез парапети и здрави покрития. 
               Армировъчни работи. 
               Заготовката на армировката се извършва в специализирани цехове. 
Разтоварването от превозните средства да се извършва с подходящи 
текелажни средства от обучени и инструктирани работници. Складирането да 
изключва възможността от срутване. Не се допуска връзването на кабели и 
проводници за армировката. 
               Бетонови работи. 
                Преди полагането на бетона съответните контролни органи на обекта 
да приемат кофража и армировката, да се провери укрепването, съоръженията, 
механизмите, временните стълби и площадки и това да се отрази писмено в 
дневника на обекта. Бетонджийте, работещи с вибратори да са снабдени с 
гумени ръкавици, ботуши, да са специално инструктирани и да се сменят през 
два часа. 
                Монтажни елементи. 
                 Те се състоят от дъно, бетонни стени и покривна плоча.Същите 
трябва да са оразмерени и конструирани съгласно действащите нормативни 
документи на земен и воден натиск като са вземе предвид данните от 
геоложкото проучване. Трябва да бъдат придружени със сертификат за 
качество от производителя. 
               Работа с ел. инструменти. 
               При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и 
обезопасени. До работа с ел.инструменти да се допускат само обучени и 
инструктирани работници.За изправността и безопасността на ел. 
Инструментите да отговаря специално назначено техническо лице. 
Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено. След 
приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително се 
изключват и прибират в приобектов склад, напрежението от главното табло се 
изключва от шалтера и таблото се заключва. Подземните кабели и 
комуникации в района на обекта да се маркират и сигнализират. 
Преместването на ел. уреди да става само при изключено напрежение. 

 Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни 
и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. 
              Извършената работа следва да отговаря на изискванията на 
техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към 
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момента на представяне на работата. При установяване на нередности и 
некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок 
и са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да съобразява всички 
СМР с изискванията на Наредба 16 / 27.03.2001 г. за организация на 
движението по време на строителството. 

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в 
настоящото Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и 
се иска неговото писмено съгласуване. 

 По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ 
.  
            Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и 
документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и 
изискващи се по действащите нормативни документи. 
          От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната 
среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти. 
           Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 
замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се 
до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и 
техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи 
ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и 
техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 
пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е 
длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 
отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с 
отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. По време на 
изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 
нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването 
на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи 
за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. 
Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да 
предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а 
при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно 
действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и 
околната среда.  
            От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по 
време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и 
другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за 
околна среда. 
             От Изпълнителя се изисква да спазва Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 
/ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./ Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която е 
подзаконов нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, 
регламентира създаването на екологосъобразна система за управление и 
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контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на 
строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани 
строителни материали в строителството, както и изискванията за управление 
на СО в процеса на строителство и премахване на строежи. 
               Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на 
целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани 
строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи. 

Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъци е за 
сметка на Изпълнителя на обекта. 

Некачествено извършените работи и некачествените материали и 
изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като 
гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона 
за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с 
протокол.  

- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на 
договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРР и МТСП за 
МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.   
Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на 
Възложителя и на други засегнати за неспазване на техническите правила и 
норми. 

Гаранционните срокове съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ не могат да 
бъдат под минималните, определени в чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003г. 
на МРР. 
 При извършване на дейностите по договора Изпълнителят следва да 
спазва изискванията за: 

- опазване живота и здравето на служителите и трети лица; 
- опазване от повреждане на имущество на Възложителя; 
- опазване на околната среда. 

 След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е 
длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да 
изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави 
площадката чиста от отпадъци. 
 

5.Контрол и приемане на извършените работи 
За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните 

условия: 
            Обектът се въвежда в експлоатация по реда на Наредба № 2 от 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
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съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството.   

Въвеждането на обекта в експлоатация става след представяне на 
окончателен доклад по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ и всички придружаващи го 
документи. 

 За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по 
време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ. 

- Контролът и приемането на извършените работи  ще се извършват от 
определени от Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при 
условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. . Изготвят се 
необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството за действително 
извършените СМР. 

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на 
обекта, се актуват съгласно остойностената количествена сметка на 
изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена 
поръчка. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява 
непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави 
рекламации за некачествено свършените работи.  

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския 
екип, изгот- вил техническата документация по смисъла на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ)съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба 
№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на 
строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на 
техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както 
и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането 
на проектите. 
            Строителният надзор на обекта ще се осъществява от консултант, 
упражняващ Независим надзор в строителството, притежаващ удостоверение 
за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за категорията на 
съответния обект, по сключен договор с Възложителя . Същият ще следи за 
правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите 
проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, 
изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на 
приетия срок за изпълнение на строителството. При установяване на 
нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в 
протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък 
срок. 

Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското 
законодателство. 

Контролът и приемането на извършените работи  ще се извършват от 
определени от Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при 
условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. 
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 Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с 
текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да 
стане в присъствието на Изпълнителя. 

 Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат 
необходимите измервания и проби /ако се налага/ за сметка на Изпълнителя, 
като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за 
датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. При 
измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: 
Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя 
чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато 
представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да 
бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ 
срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, 
който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да 
помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива 
измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. 
Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, 
измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде 
задължително за Изпълнителя. Предаването и приемането на извършените 
строително-ремонтни работи - предмет на договора ще се удостоверява с 
протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от 
представители на страните по Договора или от конкретно определените в 
договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от 
необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи 
съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със 
съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените 
документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и се представят на 
определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол 
лице. Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорскя 
контрол лице проверява всички представени документи и след като се увери в 
съответствието им с действително извършеното на място, одобрява 
подписания протокол. 

 
        
 

 
 


