

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

ДОКЛАД

от комисията, назначена със Заповед № РД-01-25/06.07.2015г. на директора на Клон-ТП Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за провеждане на процедура по договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток 1”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, с настоящия доклад Ви представяме резултатите от проведените преговори с поканения участник „Водоканалстрой” ООД и постигнатите договорености.

На 06.07.2015г. от 13:00 часа, в заседателната зала на Клон-териториално поделение Бургас на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, комисията получи постъпилото в рамките на обявения срок заявление за участие от „Водоканалстрой” ООД.

Председателят отвори плика и комисията извърши проверка на подадените документи с цел установяване на съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи, че участникът е представил всички изискани документи при спазване на съответната форма, като от съдържанието на документите е видно, че са изпълнени условията на Закона за обществените поръчки и на Възложителя за допускане на „Водоканалстрой” ООД до участие в договарянето. Комисията реши, че са налице основания за допускане на участника до провеждане на преговори.

Комисията продължи заседанието си с провеждане на преговори за уточняване на клаузите по договора за обществена поръчка, в които поканения участник се представляваше от г-н Димитър Костов – управител.

Основа на воденето на преговорите са поканата за участие, приложеният към нея проект на договор, представеното от участника техническо предложение, както и представената от участника първоначална ценова оферта.

В съответствие с поканата за участие в обществената поръчка участникът предложи да изпълни всички посочени от Възложителя задължения в Технически условия за изпълнение на предмета на обществената поръчка, неразделна част от поканата.



Представителят на участника заяви, че приема всички клаузи от приложения към поканата проект на договор, които да станат част от окончателния договор за обществена поръчка и не предлага нови такива.

Постигнати бяха следните договорености:

Изпълнителят се задължава да извърши работата, предмет на договаряне в срока за изпълнение – 30 (тридесет) дни, считано от датата на предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя, след подписване на двустранен протокол и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Общата стойност за изпълнение на договора е в размер до 349 968,24 лв. (триста четиридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) без вкл. ДДС, която е формирана на база на количествено-стойностна сметка, която участника е представил към ценовото си предложение.

В резултат на проведеното договаряне бяха уточнени всички параметри на бъдещия договор за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя.

На основание чл.92а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага участникът „Водоканалстрой” ООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и с него да бъде сключен договора за обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток 1”.

Към настоящия доклад прилагаме екземпляр от съставения протокол с постигнатите договорености.

Приложение: Съгласно текста.


Комисия:

Председател:


Димитър Зайков

Членове:


Радослав Божков


Йоан Костадинов


Донка Димитрова


Николай Господинов