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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.103, АЛ.2, Т.7 ОТ ЗОП
І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ВИД И ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложител на процедурата
Румен Арабаджиев, Директор на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” – клон на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, с адрес на управление: гр. Варна 9000, пл. „Петко Славейков” № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140 Община Варна; тел: +359/52/68-46-11; факс: +359/52/65-59-02; интернет адрес: www.bgports.bg; електронна поща: office.varna@bgports.bg 
лице за контакт: 
Мая Казакова, тел: +359/52/684602, e-mail: m.kazakova@bgports.bg.
2. В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и поради  възникнали непредвидени обстоятелства е необходимо възлагане на допълнително строителство. 
3.
Срок за изпълнение на услугата – до 1 месец от подписване на договора.

4.
Максималната прогнозна стойност за  изпълнение на допълнителните СМР е 50 000 лв. (петдесет хиляди лв.) без ДДС.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Фериботен комплекс Варна се намира между гр. Белослав, гара Синдел, пътя гр. Белослав - с. Разделна и пристанище Варна - Запад. Той е пуснат в експлоатация през 1978 г. Ремонт на сградите не е правен от пускането им в експлоатация. 

Трафопост 7
Година на построяване: 1995г. Ситуационно сградите се намират в северната част Фериботен комплекс. Подхода към сградата е от югоизток. Сградата е с монолитна конструкция. Във фасада сградата има хоризонтални елементи кото обикалят цялата сграда и обрамчват прозорците отгоре и отдолу. Дограмата на прозорците е метална и ръждясала. Мазилката по външните стени е олющена, а в горната си част едра процепнатина я отделя от зида. Нивото на влизане към сградата е повдигнато с две стъпала. Вратите са метални и в лошо състояние. Вратите са заварени, липсват зключващи механизми. Площадката им е пропукана, вероятно поради липсата на арматура. След започване на ремонтните дейности по трафопоста, очукване на мазилката се установи, че една от стените е с множество пукнатини в следствие на слягане на основите. Необходимо е преди полагане на новата мазилка и последваща боя, компроментираната стена и основата под нея да се усилят и възстановят.
Служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б 

Ситуационно сградите се намират в северната част на Фериботен комплекс. Главния вход към сградата е от югоизток. Сградата е с монолитна триетажна конструкция. Отвътре пода е с мозаечни плочи. По тавана на първия етаж има големи късове паднала мазилка. Стените са облепени с тапети, които вече се свличат от стените. Стените на стълбището са с олющена мазилка. Санитарните помещения са занемарени и в много лоши хигиенни условия. Стените са зеленясали, а някои дори почернели. Някои от техническите помещения са труднодостъпни от заграждащи помещението паяжени. Стените са придобили различни замърсени оцветявания по тях. Последните етажи на сградите са в най-лошо състояние. От стените и тавана висят парчета мазилка. На някои от вратите се вижда отделяне на касите от зида. Вратите и дограмите на прозорците са дървени и имат нужда от подмяна. Мазилката по фасадите  е избеляла и леко напукана на места. Покрива е плосък. На много места покривната конструкция е компрометирана или липсва. Необходими са спешни строително монтажни работи за възстановяване на покривната конструкция и отводняване на сградите. След демонтаж на покривна хидроизолация се установи, че е необходимо да се разбие замазката положена на целия покрив. Състоянието  на замазката е в много лошо състояние, като заедно с нея се отделят и големи площи от бетона на плочата. Цялата бетонова плоча е с пукнатини, происнала и корозирала армировка, в следствие на безпроблемното преминаване на дъждовната вода през хидроизолацията. Необходимо е първо усилване на плочата и след това възстановяване на конструкцията на покрива.

ІІ.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

След обстоен оглед на проблемните места, се набелязаха допълнителнителни ремонтни дейности, без изкълнението на които не е възможно завършването на обекта качествено и икономически целесъобразно. Съгласно изготвената количествена сметка дейностите, които е необходимо да бъдат извършени са следните:

Ремонт стена и основи на трафопост 7 Фериботен комплекс Варна
Допълнителните строително монтажните работи, които ще бъдат извършени са следните: Разкъртване на компрометирана мазилка по цялата стена; изкоп за достигане на котата на фундиране на сградата; полагане на анкери в съществуващите основи; направа на кофраж; монтаж на армировка; полагане на бетон; обратен насип;
Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна
Строително монтажните работи, които ще бъдат извършени са следните: демонтаж на останала стара хидроизолация; демонтаж на циментовата замазка и компроментирания бетон от плочата; грундиране на основата/ адхезия/ за връзка с новия бетон; антикорозионна защита на армировката; полагане на филцов бетон за възстановяване сечението на плочата; полагане на ламели от въглеродни нишки, обвити в епоксидна матрица за конструктивно усилване на плочата и след това полагане на следващите пластове по детайла на конструкцията на покрива.

 Технологията на залепване на лентите е следната:
» Основата трябва да бъде много добре механично почистена от нестабилни частици и прах, по нея да няма остатъци от бои или мазнини. Почистването става с твърда метална четка и ъглошлайфмашина, по пясъкоструен способ, може и с вода под високо налягане.
» Върху предварително отрязаното според необходимата дължина парче карбонова лента се намазва равномерно дебел пласт лепило.
» След това ивицата се притиска силно към мястото, на което трябва да се залепи. С помощта на валяк от твърда гума останалите отдолу въздушни мехури се изтласкват, при което лентата се намества окончателно на мястото си. Избилото встрани лепило се обира. След притискане и валиране на лентата дебелината на слоя лепило между нея и основата трябва да бъде около 2мм.
III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ВИДОВЕТЕ СМР.

Всички елементи, детайли и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Не се допуска влагане на материали, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън нормативно допустимите такива.
ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Материали

Висококачествени пластомерни хидроизолационни мушами, произведени на база битум модифициран с АПП (Атактен полипропилен) и с основа стъклен воал.

Висококачествени пластомерни хидроизолационни мушами, произведени на база битум модифициран с АПП (Атактен полипропилен) и с основа нетъкан полиестерен текстил. БДС 8264-84, 6315-84 или друг.

Да притежават най-малко следните характеристики: 
	Температура на омекване на битума по метода пръстен-топче, C° 
	150 ± 5 

	Топлоустойчивост, C°
	≥ 110 

	Огъваемост при ниски температури, C°
	0 C°

	Издържливост на опън - надлъжно/напречно, N/5 см 
	500 / 350

	Относително удължение при скъсване - надлъжно/напречно, % 
	35 / 35

	Сцепление на минералната посипка (загуба на маса), не повече от % 
	10 


Хидроизолационната мушама е защитена от двете страни с полиетиленово фолио (дебелина мин. 3 мм) или от едната страна с полиетиленово фолио, а от другата страна с минерална посипка (мин 4,0 кг/м2). Когато има минерална посипка, горната повърхност е покрита с равномерен слой естествени или цветни минерални шисти. В едната страна на мушамата има 8 см надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната. Тези хидроизолационни материали се характеризират с повишена устойчивост при високи температури. Основата - стъклен воал придава стабилност на размерите на мушамата, а нетъкания полиестерен текстил придава висока устойчивост на механични деформации, повишена способност за разтегляне и стабилност на размерите на мушамата. Битумен Грунд - за грундиране на повърхности, върху които ще се полага хидроизолационен материал на битумна основа.

Битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез газопламъчно залепване. За това е необходима газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир - вентил и маркуч (най-малко 10 м), мистрия със загръглени ръбове, нож и ръкавици.

· Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени остатъци и други.

· В случай на наличие на стар покривен пласт, той трябва да се отстрани или да се извърши възстановителен ремонт. Възстановителният ремонт включва отстраняване на всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва, подсушава се и се залепва към повърхността.

· Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално сцепление с основата.

· След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и други.

· При полагането на хидроизолационния материал не трябва да се отлепя от него защитното полимерно фолио - то се стопява при нагряване с горелка.

· Преди залепването на всяко руло мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшествуващите ивици с 80 мм в надлъжна посока и 150 мм в напречна.

· Без да се размества рулото се навива от двата края и се залепва от средата към краищата, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване.

· Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото става като пчелна пита).

· Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.

· При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо първия на 50 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните слоеве.

· Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка.

Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на мушамата отгоре. Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята. По време на работа с материалите е абсолютно забранено да се пренасят рулата без поддържащ палет. Рулата, както единичните, така и палетизираните, трябва да се съхраняват във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подбиването на краищата и смачкването на рулата. Нанасянето на грунд и лепила за залепване на хидроизолацията върху влажни повърхности не се допуска. При наклони на покрива над 15 % ивиците от рулонни материали се полагат перпендикулярно на билото на покрива. Рулото се развива отгоре надолу, като краищата му припокриват билото на 10-20 см. Полагането на листовете трябва да става с минимално забавяне, така че влагата да бъде изолирана. Да се осигурят временни покрития и дренаж според изискванията, за запазване на незавършените участъци от покрива сухи. Да се прекъсва работата при тежки атмосферни условия, както и при продължително влажно време, освен в случаите, когато в работната зона има осигурен временен ефективен покрив. В случай на неизбежно проникване на вода в строителната зона, незабавно се взимат ефективни мерки за намаляване и възстановяване на щетите. Всички материали за конструкцията и обшивките трябва да бъдат съпровождани със съответните сертификати за качество, а също така мостри от тях трябва да бъдат одобрени от Възложителя преди започването на работа;
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Бояджийските материали трябва да бъдат набавени от утвърден производител и трябва да бъдат доставени готово смесени в уплътнени (залепени) нови контейнери на производителя. Всеки контейнер трябва да носи търговската марка и името, идентификация за съдържанието и упътвания за качествена употреба. Преди употреба всички материали трябва основно да бъдат разбъркани.

Всички покрития за запълване на порите, грундове, подслоеве и разредители трябва да бъдат продуктът, който препоръчва производителят на боята, използвана за окончателно покритие.

Материали за боядисване на дървени и стоманени повърхности – БДС 2562-81.

Изпълнителят може да нанася покритията след установяване, че съответните повърхности и условията в дадения участък са подходящи за съответното покритие. Стоманени повърхности – ръчно почистване: Премахване на мазнини и масло; Изшкурване за премахване на корозия, шупли, пръски и следи от заваряване; Обработка на всяка остатъчна ръжда с подходящ за това разтвор. Грундиране във възможно най-кратки срокове. Да не се боядисва с латексови бои при температура на помещенията под 10 градуса и върху неизсъхнала основа / гипсова шпакловка /. При изпълнението на бояджийските работи строго да се следват предписаните технологии от производителите на боите. Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка, не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ

Материалите за мазилки са:
· Портланд цимент по БДС 27-87

· Пясък по БДС 2271-83

· Хидратна вар по БДС 26-79

· Вода по БДС 636-86

· Гипс по БДС 599-74

· Бял цимент по БДС 12100-89

· Разтвори за мазилка – по БДС 9340-86
Външна мазилка / гладка мазилка /: Варов разтвор 1: 3 за тухлени стени и Вароциментов разтвор 1:5:18 за бетонови повърхности, Циментов разтвор 1:1 за шприцоване на бетоновите повърхности. Разтворите се изпитват по БДС 5771-85. Мазилките са многопластови, като дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава: за хастар / първи пласт / - 15 мм; за втори пласт – 15 мм; за фина / покриващ пласт / - 5 мм. Не се прави мазилка по стени, ако в деня на мазането те са огрети от силно слънце; Не се допуска извършването на работа на открито при температура на въздуха под 3ºС; Да се вземат необходимите мерки мазаческите работи на закрито да продължат без прекъсване, когато температурата е под 3 º С; Не се допуска използването на замръзнали материали, както и полагането на покрития върху замръзнали или заскрежени основи. Всеки следващ пласт се нанася след достатъчно втвърдяване, но не и изсъхване на предходния. Разтворът за фината мазилка се приготвя със ситнозърнест пресят пясък. Всички покрития не трябва да бъдат по-малки от указаната дебелина, здраво свързани, с еднакъв и непрекъснат външен вид, без вълни, кухини, ръбове, пукнатини и назъбвания. Завършените повърхности трябва да бъдат абсолютно равни със съответните прави линии и нива, всички ъгли и ръбове да бъдат под 90º, освен ако в спецификацията не е указано друго и със стени и отвори - отвесни и квадратни. Да се вземат мерки за предотвратяване на извънредно бързото или локализирано изсъхване. Гладкост на мазилката: Отклоненията от равнината под правата линия с дължина 1,8 м., поставена навсякъде по повърхността, не трябва да надвишава 3 мм. При необходимост за коригиране на неточностите в основата да се добави мазилка с дебелина не повече от 10 мм. със същата смес като на предходния слой. Качеството на изработката трябва да отговаря на БДС 9340.76

Фасадните мазилки да се полагат при температура на въздуха между +5° С и +25° С. Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал. Два дни преди нанасяне на мазилката основата да се грундира еднократно и обилно с грунд за тънкослойна мазилка. Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности
ІV. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Монтаж и демонтаж на работни скелета

Монтирането и демонтирането на работните скелета да става от обучени и инструктирани работници. Работните фасадни скелета да се монтират върху предварително подравнен и отводнен терен, като вертикалните стойки се полагат върху чамови талпи или греди. Изграждането се извършва отдолу нагоре, а демонтирането - отгоре надолу. Анкерирането се извършва към конструктивни части на сградата хоризонтално и вертикално.

НЕ СЕ ДОПУСКА укрепването към комини, парапети, корнизи и др. неустойчиви части. да се работи едновременно на няколко етажни площадки в една вертикална плоскост; монтирането на скелета в близост до мрежи за НН и ВН; работа по скелето при неблагоприятни атмосферни условия; претоварването на скелето с хора и материали; скелетата да бъдат плътно затапени, с бордова дъска и с два хоризонтални реда парапети- 0,50 и 1,00 м;
Кофражни работи 

Задължително е ползването само на обезопасени скелета, проверени стълби, платформи и предпазни колани. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира на предварително определени за това площи. След декофриране всички отвори и шахти да се обезопасяват чрез парапети и здрави покрития. 

Армировъчни работи 

Заготовката на армировката се извършва в специализирани цехове. Разтоварването от превозните средства да се извършва с подходящи текелажни средства от обучени и инструктирани работници. Складирането да изключва възможността от срутване. Не се допуска връзването на кабели и проводници за армировката.

Бетонови работи

Преди полагането на бетона съответните контролни органи на обекта да приемат кофража и армировката, да се провери укрепването, съоръженията, механизмите, временните стълби и площадки и това да се отрази писмено в дневника на обекта. Бетонджийте, работещи с вибратори да са снабдени с гумени ръкавици, ботуши, да са специално инструктирани и да се сменят през два часа. 

Зидарски, мазачески и бояджийски работи

Задължително е ползването само на обезопасени скелета и проверени стълби. При извършване на зидарии, мазачески и бояджийски работи по външни стени и фасади, задължително се изграждат предпазни обезопасени скелета. При работа по балкони, тераси и в близост до асансьорни шахти, задължително се поставят предпазни парапети. Гумирани ел. проводници се поставят на специални стойки с Н=2,50м с цел предпазването им от нараняване. Ел. таблата се поставят на закрито под навеси или в помещения, защитени от атмосферни влияния. Правоспособно лице периодично проверява изправността им. Всички пневматични машини, с които се работи да бъдат предварително изпитани на хидравлично налягане най-малко 10 атм., за което да се състави акт от упълномощено лице. Забранява се работа с машини без манометър или с наличен такъв с повредена или липсваща пломба. 

Обектите на които ще се извършват мазачески и бояджийски работи са трафопостове. Задължително условие е работниците да бъдат обучени и инструктирани за работа в такива помещения. Задължително е да притежават минимум втора квалификационна група по безопастност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Хидроизолационни и топлоизолационни работи

По време на полагане на битумни смеси, работниците ползват работно облекло, определено с нормите по ТБТ.

Абсолютно се забранява извършването на работи с електрожен и оксижен в близост до битумните смеси, както и паленето на огън, преминаване с горящи предмети, тютюнопушене и други пожароопасни действия.

След приключване на работния ден на покрива, се свалят всички инструменти и предмети, създаващи опасност при падане. 

Тенекеджийски работи

При работа по наклонени покриви и части от сградата е задължително ползването на предпазни колани, нехлъзгащи обувки и обезопасено скеле. Задължително е обезопасяването от падащи предмети на зоната под работното място. 

Електро инсталации

При работа по ел. мрежи, освен изключване на напрежението да се поставят и предварителни надписи. При работа по покриви, тераси и др. опасни места да се ползват предпазни колани и обезопасени скелета. При прокопаване на канали и отвори в зидове и етажни плочи, да се вземат мерки против нараняване на работници в съседните помещения. 

Работа с ел. инструменти

До работа с ел.инструменти да се допускат само обучени и инструктирани работници.За изправността и безопасността на ел. Инструментите да отговаря специално назначено техническо лице. Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено.След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително се изключват и прибират в приобектов склад, напрежението от главното табло се изключва от шалтера и таблото се заключва.Подземните кабели и комуникации в района на обекта да се маркират и сигнализират.Преместването на ел. уреди да става само при изключено напрежение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.
   VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
     Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

      По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
     VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

     Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /ако се налага/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

    При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

    Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.
    Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и се представят на определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице. 
   Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорскя контрол лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания протокол.
VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на ремонтните дейности, които са предмет на договора между възложителя иизпълнителя не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. в ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.).

IX. ПОЧИСТВАНЕ

След завършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. 

X. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Не повече от 1 календарен месец
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участникът да представи следните документи:

1. В Плик 1:
а) Заявление за участие (Образец № 1) - представя се в оригинал. 
б) Декларации от участника за отсъствие на обстоятелствата  чл.47, ал.9 от ЗОП – в оригинал;
2. В Плик 2 се поставя Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
3. В Плик 3 се поставя ценовото предложение по образец.
Офертата се подава на следния адрес: гр. Варна 9000, пл. „П. Славейков” № 1.

1. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен .
2. Офертата се подава лично, от упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или чрез куриерски услуги. При подаване на офертата по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба важи датата на пощенското клеймо на изпращача.
V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Офертата се подава на посочения адрес до 17.30 на 23.09.2015 г.

2. Договарянето ще се проведе на 24.09.2015 г. в заседателната зала на Клон ТП „Пристанище Варна” от 10.30 часа.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
Комисията, назначена от Възложителя, ще проведе договарянето, съгласно изискванията на чл.92 а от ЗОП.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителя сключва договор с участника предложен от комисията в резултат на проведеното договаряне отразени в доклада.
Образец № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП с предмет:
 „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток”.


Настоящото заявление е подадено от
…………………………………………………………......................................……………
/наименование на участника/
и подписано от ………………………………………………………………………………………….............
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на ………………………………………………………………………………................………
/длъжност/
ЕИК и регистрация …………........................................................
Лице за контакти ……………………………………………………..........…….................
/трите имена/
Длъжност: ……………………………...... телефон / факс: ……………………….........
e-mail :………………………………………………………………………………………….
УВАЖЕМИ Г-Н АРАБАДЖИЕВ,
С подаването на настоящото заявление удостоверявам, че сме запознати с всички обстоятелства и условия, а също и с поканата за участие в процедура по чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП. Декларирам, че приемаме безусловно всички условия и изисквания, поставени от Възложителя.
Към настоящото заявление прилагаме следните документи, изискани от възложителя: .................................
Дата:…………2015 г.




Име, подпис и печат:
Образец № 2
ДО
РУМЕН АРАБАДЖИЕВ
Директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Клон ТП „Пристанище Варна“
От:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
Седалище и адрес на управление: ..................................................................................................................................................... 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,
Участник в Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП с предмет: „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток”.
УВАЖАЕМИ Г-Н АРАБАДЖИЕВ,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за  „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток”.

1.Предлагаме обща стойност за извършване на видовете работи : ........................................................................ /.................................................../ лева без ДДС.
Стойностите са формирани съгласно приложената количествено стойностна сметка.

2.Посочената в т.1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.  

Дата……………….                                                   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………. 

Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО
РУМЕН АРАБАДЖИЕВ
Директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Клон ТП „Пристанище Варна“
От:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
Седалище и адрес на управление: ..................................................................................................................................................... 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,
Участник в Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП с предмет: „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток”.
Дами и господа,
С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране за Реконструкция на сграда – „Дом на транспортните работници“ в гр. Варна, бул. „Приморски“ № 5”.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.
1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Предлагаме срок за извършване на проектиране на обекта ................  календарни дни.
3. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.
Дата : ………….. 2015 г. 



  Подпис и печат: ……………
             







         /длъжност/
Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" - "д", т. 2-4 и ал. 5 от ЗОП

 (образец)

Подписаният/ната
 ............................................................................................................, /трите имена/ с адрес:..................................................................................................................., лична карта №.................................., изд.на ......................... г. от МВР – гр. ........................., в качеството ми на .................................................................................... /посочва се качеството - ЕТ, управител, изпълнителен директор или др., представляващ участника/ на ............................................................... /посочва се наименование на участника/, със седалище: гр.…..………………….., район ………………………….. и адрес на управление: ……………………………................................................................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/БУЛСТАТ/друг регистър, с ЕИК ....................................., във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договоаряне без обявление, с предмет: “Допълнителни драгажни работи за обект:  „Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”, с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:
(излишното се зачерква)

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс (НК);

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от НК;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от НК;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от НК;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от НК;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник:

2.1. Не е обявен в несъстоятелност.

2.2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището му, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

2.4. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в настоящата декларация.

гр. …………………..





ДЕКЛАРАТОР:

дата: ……………….
� Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:


Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т. 1 се прилагат, както следва:


1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;


2. при командно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;


3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.142, ал. 2 от Търговския закон, 


а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;


4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 


а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;


5. при командно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал 4 от Търговския закон;


6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 


7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.








