


УТВЪРДИЛ

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Ивайло Иванов
Директор на
Клон-териториално поделение Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура“



ПРОТОКОЛ № 2

От проверката на Плик 1 „Документи за подбор“ и Плик 2 „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ на офертите за участие и оценка на допуснатите участници в открита процедура и следващи от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2“, открита с Решение № 05-05-5 от 30.06.2015 г., на Възложителя,

На 08.08.2015 г. от 11.00 часа в Заседателната зала в сградата на Клон - териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Ул. Княз Ал. Батенберг №1, в изпълнение на Заповед № РД-01-34 от 29.07.2015 г. Възложителя- Директора на Клон-териториално поделение Бургас ДП „Пристанищна инфраструктура“, във връзка с Решение № 05-05-5 от 30.06.2015 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - избор на изпълнител на горепосочения обект,

се проведе закрито заседание на Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Тодорова- външен експерт по чл.19 от списъка на АОП.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Мая Богданова – специалност Транспортно строителство външен експерт по чл.19 от списъка на АОП.
2. Донка Димитрова-експерт в отдел „Финансов, статистика и екология“
3. Димитър Николов-ръководител отдел „ИА и СНО“
4. Александър Тодоров-експерт в отдел „ИА и СНО“

Допълнителни документи за отстраняване на констатираните в Протокол №1 липси и/или несъответствия в офертите на участниците са подали следните участници:

1. Участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД с вх.№ 05-05-5#25 от 05.08.2015 г.
2. Участник „ТОРКРЕТ“ ЕООД с вх.№ 05-05-5#26 от 05.08.2015 г.
3. Участник „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД с вх.№ 05-05-5#27 от 06.08.2015 г.
4. Участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД с вх.№ 05-05-5#28 от 06.08.2015 г.
5. Участник „ЕИС СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД с вх.№ 05-05-5#29 от 06.08.2015 г.

Представените допълнителни документи от участниците са представени в срок и същите ще бъдат взети под внимание. В хода на проверката на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата след срока за предствяне на допълнителни документи, Комисията установи следното:

1. За участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД – при извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.
2. За участник „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.

3. За участник „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.
4. За участник „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.
5. За участник „ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.
6. За участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД – се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.
7. За „ТОРКРЕТ“ ЕООД се констатира, че офертата му отговаря на поставените минимални изисквания с оглед на което се допуска до етап разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.

Във връзка с изложеното до етап преглед и оценка на техническото предложение Плик №2 от офертата се допускат, следните участници:

1. „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД
2. „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД
3. „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД
4. „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД
5. „ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД
6. „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД
7. „ТОРКРЕТ“ ЕООД

Кратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД:

Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката за срок от 45 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 10 години.

Техническото предложение включва:

1.Работна програма:

Описана е последователността на предвидените за изпълнение работи, като участникът е описал организацията на работа в съответствие с линейния график, започва с работа по Естакада №1 ляво платно, като се предвижда на първия ден да започне с разрушаване на съществуващата настилка и хидроизолация и извозване до депо, на следващия ден стартират разрушаване на стоманобетона, плочи и тротоари и извозване до депо, като от четвъртия ден започват работа на подмяна на лагерите с обща продължителност 7 дни, следва полгане на дънен кофраж на плочата, на 11 ден започва оформяне на температурно непрекъсната конструкция и леглата на фугите, следва монтажа на фугите и приключва с възстановяване на асфалтобетонното покритие. Следва изпълнение на Естакада №1 дясно платно с описание на същите дейности като тези по ляво платно. С оглед съкращаване на срока на изпълнение предлага и нормална ангажираност на работната ръка предлага изпълнението на Естакада №2 ляво платно да започне паралелно със започване на полагането на фугите на Естакада №1 ляво

платно, като са описани и дейностите по сходен с предходните ред и срокове за изпълнение. Посочва, че изпълнението на Естакада №2 дясно платно ще започне след приключване на изпълнението на Естакада №2 ляво платно, като отново са посочени накратко дейностите в последователност и продължителност. На следващо място посочва, че за осигуряване на безопасност на работите ще се доставят необходимите табели и знаци за изпълнение на ВОД, като създадената временна организация ще бъде измествана непосредствено преди изпълнението на всеки подобект. На следващо място посочва ключови моменти при изпълнението на предмета, както следва: 1- работите по подмяна на оловните лагери с неопренови; 2. Подмяната на фугите и направата на температурно непрекъсната конструкция, като изключително важно според участника е спазване на предписанията на производителя на фугата.

2. Линеен календарен график- включва дейностите по изпълнение на СМР в срок от 45 календарни дни, като не са описани мобилизация и подготовка на строителната площадка, както и да и е обвързано началото на строителството

3. **Обяснителна записка-** В раздел описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите и функционални характеристики посочва и организация на изпълнението, както следва: всички материали за изпълнението на предмета на поръчката ще бъдат нови продукти, доставени с необходимите аксесоари, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка. Гаранциите за изпълнение на произведените продукти ще започнат да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация. Гарантира, че качественият контрол ще отговаря на действащите български стандарти, като посочва и международните стандарти под които дружеството се ръководи. Посочва, че ще документира всички нареждания за осигуряване на качество, внедрени от тях като изпълнител така и от доставчиците. Посочва съдържанието на плана за осигуряване на качеството: Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството; Организация и отговорен персонал за действието на плана, като посочва и че той определя общата организация, контрола на документацията, както и списъка на доставчиците и методите за проверка предоставени на Възложителя относно качеството на материалите. Посочва, че за осигуряване на качеството на изпълнение ще спазват всички изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи, както и че ще се изпълняват съобразно проектните изисквания и на обекта ще се съхраняват екземпляри от всички одобрени документи като стандарти и инструкции за изпитване. Посочва, че ще спазват технологическата последователност на строителните процеси, както и че персоналът предвиден за изпълнението на обекта е само от обучени правоспособни кадри. Организацията на работа ще бъде поэтапна съобразно представеният линеен график, като посочва дейностите по последователност. На следващо място е посочена програма с идентифицирани и оценени рискове застрашаващи качествено изпълнение, като са предложени и мерки за въздействие върху изпълнението при евентуалното им настъпване; мерки за недопускане/предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Следва описание на предлагания подход за изпълнението на поръчката, включващ описание на предвидените за изпълнение дейности предшествващи същинското изпълнение, включително след издаване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка се предвижда уточняване на съществуващи комуникации, цялостно и систематично фотографиране с оглед маркиране на строителната площадка, сигнализиране с предупредителни знаци на строежа, мерки за гарантиране на безопасността на движение по време на строителството, разпределение на задачите в екипа, организация по съгласуване с компетентните инстанции за започване на СМР. На следващо място е посочена организационна схема в етапа на строителството, която е 45 календарни дни, съгласно графика на участника с максимален брой заети лица на обекта 33 човека, като се организират екипи за всяка част на обекта, материалите се

предвижда да се доставят на работната площадка преди започване на изпълнението на конкретните дейности. На следващо място е посочено предаването на обекта с констативен Акт образец 15, следва почистване на площадката и ще се демонтират всички съоръжения. На следващо място участникът представя раздел Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и начина на постигането им, но посочва само очакваните резултати. На последно място в офертата на участника са представени предвидените мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството, като разгледани основните елементи. Представена е и декларация за наличие на конфиденциална информация в техническото му предложение.

Мотиви:

От извършеният от комисията анализ на офертата на участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД се констатира, че тя не отговаря на поставените от Възложителя изисквания като са налице липси на основно изискуеми реквизити в техническата оферта, а именно:

- Съгласно предоставения образец №11 Техническо предложение в приложение No. 2.1 – Работна програма описателната част на работната програма следва да съдържа Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати, а в офертата си участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД единствено е определил два считани от него за ключови моменти при изпълнението, но липсва предложение за начина на изпълнението им.
- Съгласно предоставения образец №11 Техническо предложение в приложение участниците следва да направят предложение за срока за изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД е предложил срок от 45 календарни дни, но този срок не обхваща всички дейности предмет на поръчката, а дейностите по изпълнение на СМР, като видно от офертата му по точно представеният линеен график посочените дейности след Протокол №2а за откриване на строителната площадка предвидени за изпълнение от участника, както и дейностите по предаване на обекта с Акт образец № 15 не са включени в предложеният срок за изпълнение.
- Съгласно предоставения образец № 11 Техническо предложение в Приложение No. 2.2 - Обяснителна записка следва да се съдържа Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им, участникът е посочил само очакваните резултати, но не и начина за постигането им.

Комисията предлага участник „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя към съдържанието му.

2. Кратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД:

Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката за срок от 60 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 4 години.

Техническото предложение включва:

1.Работна програма:

На първо място е описано общото положение, посочени са основните етапи и последователността на изпълнение на строителните работи, както и стандартите и

нормативните уредби, които ще спазва участникът, както и организацията на комуникация между страните в процеса и задълженията на ключовите експерти за изпълнението на поръчката и документите, които счита, че следва да бъдат изготвени в процеса на изпълнение по съгласуването и отчитането.

Описани са в следната последователност дейностите по изпълнение на предмета на поръчката: 1-подготвителни работи на строителната площадка, описани са основните подготвителни дейности по свързани с подготовката на площадката с оглед нормалното и безопасното и функциониране, както и изграждане на временни съоръжения за нуждите на изпълнителя, изграждането на водоснабдяване и електроснабдяване, санитарни възли, осигуряване на охрана на труда, временна организация на движението, ограничаване на достъпа до площадката, доставка, транспорт и съхранение на материалите влагани в изпълнението, както и план за гарантиране на качеството на материалите. На следващо място е представено описанието на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, като са описани подробно всички видове работи с посочена последователност и период на изпълнение, като и двата подобекта Естакада №1 и Естакада №2 е предвидено да се изпълняват паралелно в период от 60 календарни дни, както следва: 1- подготовка на площадка, временно строителство, мобилизация 1 ден; 2 разрушаване на същ. Асфалтобетонна настилка и хидроизолация и извозване на депо-4 дни; демонтаж на същ. Дилатационни фуги-4 дни; разрушаване на стоманобетон/плоча и тротоар-4 дни; ставаш дънен кофраж плоча-до 24 ден от началото; разделителен слой от гумизол-22 дни; доставка и полагане на бетон-12 дни; доставка и монтаж на армировка – 22 дни; полагане на нова хидроизолационна мембрана- 4 дни; полагане на сфалтобетон-2 дни; доставка и монтаж на дилатационни фуги открит тип 30 мм- 26 дни, а 75 мм -24 дни; подмяна на оловни с неопренови лагери- 30 дни и отстраняване на забелешжки и предаване на обекта – 1 ден за Естакада №1. За Естакада №2 са описани по същия начин подробно предвидените работи, които са сходни с изключение на вида фуги и липсата на дейност подмяна на лагери. Следва описание на начина на изпълнение на дейностите съобразно одобреният работен проект за обектите, както и организация и последователност на изпълнение по територията на обекта. Следва описание на разположението на оборудването и сроковете за доставка на материалите за изпълнение, контрола на качеството, както и предвидената за изпълнението строителна техника. Представена е и организация на човешките ресурси с описани задължения на ключовите експерти и ролята им в проекта. Посочва организационния подход избран от дружеството. На следващо място са представени методите и организацията на текущия контрол, като подробно са изложени избраните методи, аспектите на контрола които се засягат, водещите за участника стандарти и нормативната уредба които ще се спазват, документите които ще съпровождат всички материали и изпълнени работи удостоверяващи качеството, както на материалите така и на изпълнението, като е посочено и, че ще бъде създадена и лабораторна база за нуждите на осъществявания от изпълнителя контрол на качеството и оценка на съответствието на материалите и съответно изпълнение работи. Посочва също и, че ще бъде създадена техническа база за осигуряване на изпълнението на мерките за здраве и безопасност, управление на риска и др. описани са предвидените за съставяне документи и контрола на строителната документация. Посочени са систематизирано предвидените за изпълнение дейности, като освен посочените от Възложителя е описал и тези които участникът разпознава като ключови. Описано е разпределението на задачите и необходимите технологични прекъсвания с посочени евентуални причини и евентуален период до отстраняване на евентуалните причини. Посочени са мерки за осъществяване на непрекъснат контрол на качеството. На следващо място е описано въвеждането на обекта в експлоатация и постигането на проектните показатели. Следващия документ е Обяснителна записка съдържаща: Описание на подхода за изпълнение включително

технически преимущества, естетически и функционални характеристики, посочва само, че избраната методология включва детайлно планиране, пълна мобилизация на ресурси, докладване – периодично и извънредно, изпълнение на СМР в съответствие с предоставените проекти, консултации със заинтересованите страни и изпълнение на поддържащи задачи. На следващо място са описани възможните рискове при изпълнение на поръчката с предложени мерки за тяхното предотвратяване и/или преодоляване, като е представена стратегия и конкретна разработка по отношение на всички рискови групи и конкретни рискове идентифицирани от участника, относими към предмета на изпълнение. На следващо място са представени предвидените от участника мерки за опазване на околната среда, като са разгледани отделните компоненти и елементите им с конкретни мерки за опазването им. На последно място в офертата на участника е представен линеен график и диаграма на работната ръка.

Мотиви:

От извършеният от комисията анализ на офертата на участник „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД се констатира, че тя не отговаря на поставените от Възложителя изисквания като са налице липси на основно изискуеми реквизити в техническата оферта, а именно:

- Съгласно предоставеният образец № 11 Техническо предложение в Приложение No. 2.2 - Обяснителна записка следва да се съдържа
- Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи
- • Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора
- • Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката
- • Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им.

В офертата на участника липсват минално изискуеми реквизити, а именно:

- Липсва Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи
- Липсва Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката
- Липсва Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им.

Комисията предлага участник „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя към съдържанието му.

3. Кратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД:
Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръката за срок от 80 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 8 години.

Техническото предложение включва:

1.Работна програма:

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: стартира с мобилизация за която са предвидени 3 р. дни, включваща откриване с протокол на стр. площадка, мобилизация на механизация и работна ръка, обособяване на офис на обекта, ограждане на обекта, временни ВиК и електрозахранване, пътища и работно селище и временен обектов склад. Започва изпълнение с разрушителни дейности по Естакада №1 -1 ден; Демонтаж на дилатационни фуги- 5 дни; разрушаване на стоманобетон-плоча и тротоари- 3 дни; подмяна на лагери- 3 дни; изграждане на температурно непрекъсната конструкция: оставащ кофраж- 4 дни; армиране – 8 дни; бетониране – 5 дни; възстанвяване на хидроизолацията и асфалтобетонното покритие. Посочва, че ремонта на Естакада №2 се извършва паралелно с този на Естакада №1, като след полагане на бетона на Естакада №1 се стартира с разрушителните дейности Естакада №2, като първо се изпълнява температурно непрекъсната конструкция след което се монтират дилатационните фуги и се завършва с възстановяване на хидроизолация и асфалтобетонно покритие. Следва в табличен вид пресъздадена конкретна информация относно вида, обема, необходимия ресурс и период на изпълнение на отделните видове работи. На следващо място в табличен вид са представени ключови моменти свързани с постигане на целите на договора и очаквани резултати в обособени 4 етапа, като следва разработка за всеки етап със съставните му дейности с оглед изпълнението им. Следва Обяснителна записка, съдържаща: Описание на техническите и функционални характеристики, както и организацията, която участникът предлага. На първо място са посочени: технически преимущества по отношение на срока за изпълнение; технически преимущества на избраните технологии; технически преимущества на контрола на качеството разгледан по отношение на доставката на материали и изпълнение на строителството с подробно описание на начина на осъществяване и предвиденият екип експерти, като е представена организационна схема и описание на задълженията на ключовите експерти и е описана необходимата механизация и работна ръка за изпълнението на обекта. На следващо място е представено описание на потенциалните рискове и предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора, като са идентифицирани 7 основни фактора (част от които не са относими към предмета на поръката) които могат да доведат до рискове затрудняващи изпълнението и са предложени мерки за преодоляването им. На следващо място е представено описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръката- посочва, че СМР ще се извършват, съгласно с приетия от възложителя работен проект и действащите нормативни документи, влаганите материали ще отговарят на БДС и ще са придружени със сертификати за качество и произход. Посочва, че преди да започне работа по доставка и монтаж на лагери и фуги изпълнителя предоставя на възложителя за одобрение подробна техническа информация за конструктивните и функционални характеристики на материалите, технологията на монтаж и изисквания при тяхната експлоатация. Посочва, че предложените от Изпълнителя лагери и фуги се одобряват от Възложителя и след монтаж се приемат от него, както и особеностите в изпълнението им съгласно изискванията от техническата спецификация и отговорностите и задълженията на дружеството в качеството на изпълнител, както и контрол и приемане на извършените работи. Следва описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и начина за постигането им- описал е ползите от изпълнението на поръката, както и необходимите СМР съгласно проекта за постигането им. На следващо място е представен раздел гарантиране на качествено изпълнение на предмета

на поръчката с посочени внедрени системи за управление на качество и резултатите от тях, както и че ще изготви план за управление на качеството, който ще предостави за съгласуване на възложителя и стр. надзор. Посочил е процеса, отговорните лица и документите във връзка с контрола на качеството. На следващо място са представени мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението- посочени са приоритетите, нормативната уредба, влияние на дейностите върху основните компоненти на околната среда, очакваното въздействие върху тях и предвидените мерки за преодоляване на въздействието. На последно място е представен линеен график за изпълнение и диаграма на работната ръка и диаграма на човекочасовете.

Мотиви:

От извършеният от комисията анализ на офертата на участник „ ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД се констатира, че тя не отговаря на поставените от Възложителя изисквания поради наличие на несъответствие на предложението с техническата спецификация на поръчката.

Видно от стратегията за определяне на евентуалните рискове и допускания, които могат да повлияят на изпълнението на предмета на поръчката е, че участникът не е запознат с предмета на поръчката и направеното предложение за изпълнение не отговаря на предмета предвид това, че определя като основен рисков фактор при изпълнението на договора закъснение началото на започване на проектирането и закъснение при съгласуване на работния проект, каквито дейности не са предмет на поръчката и са вече изпълнени по отношение на същия. Следващ несъответстващ на предмета на поръчката риск е „3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящия безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите по отделните договори“, отново несъответствие с предмета на поръчката, предвид това, че той не се финансира, чрез безвъзмездна помощ от оперативни програми, а както е посочено в обявлението липсва европейско финансиране като цяло, а обекта се финансира от бюджета на ДППИ. На следващо място като разпознат относим към изпълнението на поръчката е посочен и следният риск „4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента“ които също е в несъответствие с предмета на поръчката предвид изложените по-горе мотиви.

Комисията предлага участник „ ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя и техническата спецификация на поръчката.

4. Кратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „Мостремонт 97“ ООД:

В представената от участника техническа оферта се съдържа следното:

Участника е представил Обрезич № 11-Техническа оферта, като е оферирал следния срок за изпълнение на предмета на поръчката:

- Срок в календарни дни за изпълнение на дейностите предмет на поръчката–82 календарни дни.

-Гаранционен срок-25 години.

На следващо място в техническото си предложение се съдържа Линеен график за изпълнение на обекта. **В графика не са описани основни дейности при изпълнението на предмета на поръчката, а именно липсва предвиден мобилизационен период, времетраене на състояние на Протокол 2а, както и времеви диапазон в който ще бъде предаден обекта на Възложителя.**

На следващо място в техническата оферта е представена работна програма съдържаща следното:

Посочена е нормативната база приложима при изпълнението на дейностите по поръчката. Посочени са етапите, които ще бъдат изпълнение при строителството, като общо са описани работите които ще се осъществят. В техническата се оферта се съдържа и обяснителна записка. В този документ участника е направил описание на целите на проекта. Описана е технологията за изпълнение на предмета на поръчката. Описана е организацията на персонала на дружеството при изпълнението на обекта. Направено е описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, като са предложени и мерки за тяхното управление. На следващо място в Техническата оферта се намира документ- „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, който съдържа политиката на дружеството в сферата на опазване на околната среда, безопасността и здравословните условия на труд и мерките за опазване на околната среда които участника ще приложи.

Към техническата оферта е приложен Образец № 12 попълнен от участника се съдържа и декларация за конфиденциалност, чрез която е посочено, че техническото предложение на участника е търговска тайна.

Мотиви:

От извършеният от комисията анализ на офертата на участник „Мостремонт 97“ ООД се констатира, че тя не отговаря на поставените от Възложителя изисквания като са налице липси на основно изискуеми реквизити в техническата оферта, а именно:

Съгласно предоставеният образец № 11 Техническо предложение в Приложение No. 2.2 – Работна програма следва (описателна/текстова част), следва да съдържа:

- Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
- Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати

Офертата на участника е непълна и не отговаря на изискванията:

- липсва ясно описана последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, като същите са пренесени от техническата спецификация предоставена от Възложителя.

- липсва предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигане на целите на договора.

- Съгласно предоставеният образец № 11 Техническо предложение в Приложение No. 2.2 - Обяснителна записка следва да се съдържа
- Описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, включително техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи

- • Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора
- • Описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката
- • Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им.

В офертата на участника липсват минално изискуеми реквизити, а именно:

- липсва описание на предложението за изпълнение предмета на поръчката, включително технически преимущества и функционалните характеристики, както и организацията която участника ще приложи.
- липсва описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката.
- липсва описание на очакваните резултати от изпълнение на договора и начина за постигането им.

Комисията предлага участник „Мостремонт 97“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя към съдържанието му.

5.„ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД

Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката за срок от 60 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 10 години.

Техническото предложение включва:

1.Работна програма:

Започва с раздел Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, участникът описва следната организация: първа дейност: мобилизация за която са предвидени: мобилизация на механизация и работна ръка, обособяване на офис на обекта, ограждане на обекта, временни ВиК и електрозахранване, пътища и работно селище и временен обектов склад. На следващо място изпълнението започва с ремонт на Естакада №1: първо изпълнение на разрушителни дейности по Естакада №1, следва Демонтаж на дилатационни фуги, разрушаване на стоманобетон-плоча и тротоари, подмяна на лагери, изграждане на температурно непрекъсната конструкция: оставащ кофраж, армиране, бетониране, възстанвяване на хидроизолацията и асфалтобетонното покритие. Ремонта на Естакада №2 е предвиден да се извършва паралелно с този на Естакада №1, като след полагане на бетона на Естакада №1 започват разрушителните дейности Естакада №2: първо се изпълнява температурно непрекъсната конструкция след което се монтират дилатационните фуги и се финализира с възстановяване на хидроизолация и асфалтобетонно покритие. Посочва, че в представеният линеен график за изпълнение е приложена диаграма на работната ръка и човекочасовете необходими за изпълнение на всяка конкретна задача в съответствие с предложената продължителност на изпълнение. На следващо място са описани ключови моменти свързани с постигане на целите на договора и очаквани резултати като те са разделени на база етапите на изпълнение, като подробно са разгледани предвидените за изпълнение дейности за постигане на целите на всеки етап, ведно с разчет на вида дейности, ресурсите, необходимите документи, съгласуване и стандарти, както и отговорни лица, участници в процеса на изпълнение и мерки за постигане на заложените в организацията задачи. Следва Обяснителна записка, съдържаща: Описание на техническите и функционални характеристики, както и организацията, която участникът предлага. На първо място са посочени:технически

преимущества по отношение на срока за изпълнение; технически преимущества на избраните технологии; технически преимущества на контрола на качеството разгледан по отношение на доставката на материали и изпълнение на строителството с подробно описание на начина на осъществяване и предвиденият екип експерти, като е представена организационна схема и описание на задълженията на ключовите експерти и е описана необходимата механизация и работна ръка за изпълнението на обекта. На следващо място е представено описание на потенциалните рискове и предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора, като са идентифицирани 8 основни фактора които могат да доведат до рискове затрудняващи изпълнението с посочени конкретни действия и събития и оценка на влияние, като са предложени и конкретни мерки за преодоляването и недопускането на всеки от тях. На следващо място е представено описание на предлагания подход за изпълнение на предмета на поръчката- посочва, че СМР ще се извършват, съгласно одобрения работен проект и действащите нормативни документи, влаганите материали ще отговарят на БДС и ще са придружени със сертификати за качество и произход. Посочва, че преди да започне работа по доставка и монтаж на лагери и фуги изпълнителя предоставя на възложителя за одобрение подробна техническа информация за конструктивните и функционални характеристики на материалите, технологията на монтаж и изисквания при тяхната експлоатация. Посочва, че предложените от Изпълнителя лагери и фуги се одобряват от Възложителя и след монтаж се приемат от него, както и особеностите в изпълнението им съгласно изискванията от техническата спецификация и отговорностите и задълженията на дружеството в качеството на изпълнител, както и контрол и приемане на извършените работи. Следва описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и начина за постигането им- описал е ползите от изпълнението на поръчката, посочени са точните параметри, които следва да се постигнат с изпълнението на поръчката за всеки подобект. На следващо място е представено описание на методите и мерките, който дружество предлага и прилага при изпълнение с цел гарантиране на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Посочени са наличните внедрени системи за управление на качество, методите който дружеството прилага, вида на контрол който осъществява и резултатите от тях. Посочва също, че предвижда план за управление на качеството, който ще предостави за съгласуване на възложителя и стр. надзор. Описан е процеса, отговорните лица с разписани отговорности, структурата на управление на качеството при изпълнение и документите във връзка с реализиране на контрола на качеството. На следващо място са представени мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението- посочени са приоритетите, нормативната уредба, влияние на дейностите върху основните компоненти на околната среда, очакваното въздействие върху тях и предвидените мерки за преодоляване на въздействието. На последно място е представена декларация

Мотиви:

След извършеният анализ от комисията се констатира, че Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката на „ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД отговаря на поставените изисквания, както по отношение на съдържанието на Плик №2, така и направеното предложение описано в представената работна програма, обяснителна записка и линеен график е в съответствие с изискванията поставени от Възложителя към изпълнението и съответства на нормативните изисквания относими към предмета. Предложена е добра организация за изпълнение, видно обезпечена с необходимите ресурси, отговаря на технологичните изисквания за изпълнение, описана е коректно и организацията на контрола на качеството на изпълнение, необходимите за изпълнение СМР, доставки, както и строителни книжа са коректно предвидени и обезпечават качество

при изпълнение на поръчката. Описани са относими към предмета евентуални рискове и допускания застрашаващи изпълнението, като са посочени адекватни мерки за преодоляване и недопускане. Описаните мерки за опазване на околната среда са адекватни, всеобхватни и гарантират опазването и при така описаната организация на изпълнение и спазване на посочените мерки.

6. Кратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД:

Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката за срок от 56 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 10 години.

Техническото предложение включва:

1. Работна програма:

В работната си програма участникът посочва, че при разработване на технологията на изпълнение е съобразил последователността на работите с изискванията на възложителя и основните документи. Участникът е раздел изпълнението основно на три етапа- етап първи подготвителен етап; етап втори основно строителство и етап трети приемане на обекта, като е дефинирал основните дейности по етапите, както следва: етап едно- започва след известие от възложителя с изготвяне на протокол за откриване на площадката, следва изготвяне на схема за временна организация на движението, поставяне на знаци и табели, назначаване на КБЗ и технически ръководител, изготвяне на инструкции за безопасност и здраве, инструктажни книги и въвеждане на временна организация на движението и мобилизация на механизацията и автотранспорт на обекта. Втори етап – посочва, че обхваща следните по вид СМР: Естакада 1: разрушаване на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. извозване до депо; демонтаж на съществуващи дилатационни фуги; разрушаване на стоманобетон-плоча и тр. блокове и извозване до депо; оставащ дънен кофраж плоча; разделителен слой от гумизол между греди и температурно непрекъсната плоча; доставка и полагане на бетон; доставка и монтаж на армировка; полагане на хидроизолационна мембрана; асфалтобетон; доставка и монтаж на дилатационни фуги и подмяна на оловни лагери с неопренови; Естакада 2 описва същите дейности с изключение на подмяна на лагери. Трети етап- премахване на временна организация и демобилизация на строителната механизация и почистване на строителната площадка и подписване на констативен протокол. На следващо място е представена накратко с посочване на основните работи технология на изпълнението на подмяната на оловните лагери и рехабилитацията на фугите. На следващо място е представен раздел Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигане на целите на този договор и очакваните резултати в който описва технологията на изпълнение и контрол на приемане на следните работи: армировъчни работи, кофражни работи; бетонови работи; извършване на изолационни и довършителни работи; извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР; строителни машини и устройства; скелети, платформи и стълби. Линеен график с диаграма на работната ръка, посочва, че времетраенето в графика започва с протокол образец 2 и е до съставяне на акт образец 15. Следва Обяснителна записка, съдържаща: разпределение на задачите в екипа, начин на комуникация с възложителя, Организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, Организационна схема в етапа на доставка на материалите, както и списък на основните материали, Описание на строителната механизация и човешкия ресурс, координация на работните звена с представена йерархична структура, чрез схема и описание на задълженията на ключовите експерти. На следващо място е кратко описан генерален подход и методология на работа и план за работа с посочени водещи елементи. Следва описание на методите и организацията на текущия контрол, посочва, че текущия контрол предствлява цялостна система от оперативни методи и дейности с цел осигуряване на качеството, като посочва взаимосвързани етапа. На следващо място е представено Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове

които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора- описан е механизма за идентификация на възможните рискове, механизъм за определяне на действия за управление на риска, като посочва и разпознатите на база опита си определени рискове, оценка на степента на опасност от настъпването им и съответните мерки за преодоляването им представени в карта за оценка на риска. На последно място е представен раздел Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, като са описани мерки за опазване на елементите на околната среда.

Мотиви:

- Съгласно предоставеният образец №11 Техническо предложение в приложение No. 2.1 – Работна програма описателната част на работната програма следва да съдържа Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности. В офертата си участникът е изброил дейностите предмет на изпълнение, включително и строителните работи, като дори не е посочено дали са представени в последователност предвидена за изпълнението им или информация за времевата поетапност и взаимообвързаност между отделните СМР.
- Съгласно предоставеният образец №11 Техническо предложение в приложение No. 2.1 – Работна програма описателната част на работната програма следва да съдържа Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати, а в офертата си участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД единствено е описал технологията на изпълнение на основните видове СМР, като не е посочил ако това са според него ключови моменти при изпълнението на предмета на поръчката, то защо именно те са важни за крайния резултат, липсва и разпознаване като ключови за обекта моменти изпълнението на подмяната на лагерите на Етскада №1 и рехабилитацията на фугите на двата подобекта.
- Съгласно предоставеният образец № 11 Техническо предложение в приложение в Приложение No. 2.2 - Обяснителна записка следва да се съдържа Описание на очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им в офертата на участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД липсва такава информация.
- В представените от участника разпознати евентуални рискове, който може да настъпят и да застрашат изпълнението на обекта и съответно предложените мерки се констатира неразбиране и непознаване на предмета и условията за изпълнението му с оглед на това, че се предлагат мерки за преодоляване на рискове: Риск 2 в карта № II.1.1., Риск 2 в карта № II.1.3 и Риск 3 в карта № II.1.4 свързани с финансиращия орган ОПОС 2007-2013 г., като обекта се финансира от бюджета на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура.

Комисията предлага участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя към съдържанието му.

ратко описание на Плик №2 Техническа оферта на „ТОРКРЕТ“ ЕООД:

Представено е Техническо предложение по Образец 11 от документацията.

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите предмет на поръката за срок от 60 календарни дни, като предлага гаранционен срок от 12 години.

Техническото предложение включва:

Линеен график за изпълнение. На следващо място в техническата оферта е представена работна програма съдържаща следното:

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности, в които участника е описал предимствата на представените дейности в линейния график, описани са последователността и взаимообвързаността на всички дейности по поръката. Участника е направил предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигане на целите на договора, като е посочен контрола при изпълнението на дейностите, техническата и кадровата обезпеченост. На следващо място участника е направил описание на предложението за изпълнението на поръката, посочени са конкретни технологии за изпълнение на Естакада № 1 и № 2, като са описани техническите преимущества и функционалните характеристики, както и организацията, която ще се приложи при изпълнението на предмета на договора. Посочен е начина на работа по всички детайли от строителството, техническите характеристики на материалите, които ще се влагат, както и техните преимущества, посочени са задълженията и координацията между отделните членове на екипа на строителя. направено е разпределение на човешките и техническите ресурси с които разполага участника за изпълнение на дейностите по поръката. Направено е описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, като са предложени и мерки за тяхното управление. Участника е описал предлагания от него подход за изпълнение на дейностите по поръката, който включва описание на конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени и по двете естакади, описание на видовете работи и начина за изпълнението им, тествания при изпълнението на СМР, довършителен период.

Мотиви:

От извършеният от комисията анализ на офертата на участник „ТОРКРЕТ“ ЕООД се констатира, че тя не отговаря на поставените от Възложителя изисквания като са налице липси на основно изискуеми реквизити в техническата оферта, а именно:

- Съгласно предоставеният образец №11 Техническо предложение в приложение No. 2.1 – Работна програма описателната част на работната програма следва да съдържа Предложение за изпълнение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати, а в офертата си участник „ТОРКРЕТ“ ЕООД липсва предложение относно начина на постигане на посочените в офертата очаквани резултати.
- Съгласно предоставеният образец №11 Техническо предложение в Приложение No. 2.3 – Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, следва да съдържа Описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.), в офертата на „ТОРКРЕТ“ ЕООД липсва описание на предлаганите мерки,

свързани с опазване на елементите на околната среда /въздух, водни ресурси, почва и др./.

- Съгласно предоставения образец №11 Техническо предложение участниците следва да направят предложение за срока за изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Участник „ТОРКРЕТ“ ЕООД е предложил срок от 60 календарни дни, но този срок не обхваща всички дейности предмет на поръчката, а дейностите по изпълнение на СМР, като видно от офертата му по точно представеният линеен график посочените дейности и времетраене по съставяне на Протокол №2а за откриване на строителната площадка и мобилизация предвидени за изпълнение от участника, както и дейностите по предаване на обекта с Акт образец № 15 не са включени в предложеният срок за изпълнение.
- Работната програма и Обяснителната записка не са подписани и печатани от представителя на участника.

Комисията предлага участник „ТОРКРЕТ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, поради несъответствие на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката с минималните изисквания поставени от Възложителя към съдържанието му.

До етап оценка на техническите предложения се допускат, следните участници:

1. „ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия до този етап участник, съгласно одобрената методика за оценка, както следва:

Оценка на предложението на „ЕИС-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ООД:

По показател Срок за изпълнение (в календарни дни)К1 – 30 точки;

По показател гаранционен срок К2 (в години) – 20 точки;

Работата на комисията приключи в 16:00 часа на 02.10.2015 г. Председателят на Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” на 08.10.2015 г. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Клон - териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Ул. Княз Ал. Батенбега №1. Съобщение в профила на купувача.

Заличено съгласно
Чл.2 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ.

(Гая Толопова)

Членове:

Заличено съгласно
Чл.2 от ЗЗЛД

1.

(Мая Богданова)

Заличено съгласно
Чл.2 от ЗЗЛД

3.

(Донка Димитрова)

Заличено съгласно
Чл.2 от ЗЗЛД

(Димитър Николов)

Заличено съгласно
Чл.2 от ЗЗЛД

4.

(Александър Тодоров)