




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. „Славейков“ № 1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+359 52) 684 611, Факс: (+359 52) 655 902



ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“.

Относно: *Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“, представям следните разяснения:

Въпрос № 3: В Проект на Договор, III. Срок за изпълнение чл. 6 (1) Общия срок.....започва да тече от датата на подписан двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за осигуряване на достъп до строителната площадка“ и в чл. 6 (5) За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 4, т. 2 от този договор без забележки“. От друга страна в чл. 4, т. 2 е записано:..... а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените СМР б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г.

Моля за разяснение от страна на Възложителя:

- с подписване, на кой вид документ започва да тече срокът за изпълнение на работите – с подписан двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за осигуряване на достъп до строителната площадка или Протокол Образец 2 (2а) по Наредба № 3/31.07.2003 г.?

- с подписване, на кой вид документ се счита, че е приключило изпълнението на договора – с подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя или протокол Образец 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г.;

Отговор № 3:

- Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата на подписан двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за осигуряване на достъп до строителната площадка.

- За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя без забележки.

Въпрос № 4: В Документацията за участие III. Описание на видовете работи, предмет на Договора е записано,.....и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.“, така също VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е записано: „.....проби/съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя“.

Моля за разяснение от страна на Възложителя, кои ТС (Технически спецификации) се имат предвид и в коя част на Тръжната документация се намират?

Отговор № 4: Необходимата информация е описана в III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА и IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И ТЯХНОТО ВЛАГАНЕ НА ОБЕКТА.

Въпрос № 5: Във връзка с изготвяне на техническо и ценово предложение, моля да бъдат представени налични проекти/чертежи, записки и изчисления.

Отговор № 5: Погледни **Отговор 1.**

Въпрос № 6: В Документацията за участие VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ е записано: „.....Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания протокол“.

Моля за потвърждение от страна на Възложителч, че *определеното от Възложителя лице* - за осъществяването на инвеститорския контрол ще подписва двустранните актове за завършените видове работи и измерване на видове работи, а не лице, осъществяващо стр надзор/консултант?

Отговор № 6: Определеното от Възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице ще подписва двустранните актове за завършените видове работи и измерване на видове работи.

С уважение,

Румен Арабаджиев

Директор

Клон - ТП "Пристанище - Варна"

