




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 4

Във връзка с направено запитване относно документацията за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет **„Избор на изпълнител на обект: „СМР за удължаване и зауставане на главен дъждовен градски колектор“** и в изпълнение на разпоредбата на чл. 180, ал 2 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Запитване:

В Техническата спецификация, стр. 8 в изискванията за подготовка на Линеен/мрежови календарен график е записано:

„В линейния график да се отразят дните за започване на строителството – откриване на строителната площадка със съставяне на протокол Акт обр. 2,2а, за изпълнение на строителството, за завършване на строителството със съставяне на констативен Акт обр. 15, както и въвеждането на обекта в експлоатация и подписване на Акт обр. 16“

Следва ли в линейния график да се отразяват дните за въвеждане на обекта в експлоатация и подписване на Акт обр. 16, след като съгласно Проект на договор и Техническа спецификация т.1.5. срокът за изпълнение тече до подписване на констативен Акт обр. 15?

Отговор:

Срокът за завършване на строителството и предаване на обекта на възложителя е до подписване на Акт обр. 15. Окончателното плащане на договорената стойност се извършва след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16), който следва да бъде предвиден в графика на обекта.

С уважение,

Ивайло Иванов

Директор на

Клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“

ДП „Пристанищна инфраструктура“

