



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 01158

Поделение: ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Изходящ номер: 05-10-4 от дата 12/03/2018

Коментар на възложителя:

Настоящото Обявление за приключване на договор за обществена поръчка е по преписка в РОП № 01158-2017-0003.

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:  
Държавно предприятие Пристанищна  
инфраструктура

Национален регистрационен номер:  
130316140

Пощенски адрес:

бул. Шипченски проход No 69

Град:  
София

код NUTS:  
BG411

Пощенски код:  
1574

Държава:  
BG

Лице за контакт:

инж. Наташа Ценева - директор дирекция  
Инфраструктура, акватория и собственост

Телефон:

02 8079937

Електронна поща:

[n.ceneva@bgports.bg](mailto:n.ceneva@bgports.bg)

Факс:

02 8079966

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[www.bgports.bg](http://www.bgports.bg)

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://bgports.bg/bg/zop/186>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: \_\_\_\_\_

Регионална или местна агенция/служба

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: \_\_\_\_\_

Здравеопазване

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input checked="" type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: РД-09-33 от 03/05/2017 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01158-2017-0003(nnnnn-уууу-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Предвидените работи за обекта включват: възстановяване на стоманобетоннови и паважни настилки, рехабилитация на северен отводнителен канал и ремонт на заустването на канала. Изпълняваната настилката е оразмерена за тежко натоварване. Квадратура на изпълняваната нова настилка е 2 700 кв.м, която включва полета 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17, дадени като приложение към техническата спецификация.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> 68 от 16/10/2017 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: РИС ООД		Национален регистрационен номер: 103780688	
Пощенски адрес: ул. Проф. Марин Дринов No 42			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: risltd@abv.bg		Телефон: 052 601252	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 601252	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> Съгласно сключения договор възложителят е възложил, а изпълнителят е приел да изпълни на свой риск, със свои материали, техника, механизация и човешки ресурси при условията на договора и срещу заплащането на цената по него възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11-то к.м. на пристанище Бургас. Конкретните видове дейности и количествата работи са посочени в Техническата спецификация на възложителя и Техническото предложение на изпълнителя – неразделни части от договора.			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			



Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 15/11/2017 дд/мм/гггг крайна дата 28/02/2018 дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	269233.02	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 28/02/2018 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b> _____ _____			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
<b>IV.3) Договорът е изменян</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Променено условие от договора</b>	<b>Преди промяната</b>	<b>След промяната</b>	<b>Правно основание за промяната</b>
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____			
(Кратко описание на причините за забавата)			
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	269192.42	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Съгласно чл. 7, ал. 1 от договора срокът за изпълнение на ремонтните работи е 52 (петдесет и два) календарни дни и започва да тече от датата на предаване на обекта на изпълнителя с протокол за осигуряване на достъп, какъвто в случая е съставен на 15.11.2017 г. Изпълнението на договора приключва с превеждане на окончателното плащане или на 28.02.2018 г. В процеса на изпълнението, срокът на договора е спиран за период общо от 23 дни на предвидените в договора основания, за което са съставяни констативни протоколи, съответно договорът е изпълнен в срок. В общата стойност 269233.02 лв. без ДДС са включени непредвидените работи в размер на 3 % (три процента) от стойността на строителните и ремонтните работи без ДДС и възлизат на 7 841.74 лв. Изплатената сума по договора е 269192.42 лв. без ДДС поради невъзникнала необходимост от изпълнение на непредвидени работи в пълният им размер.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 12/03/2018 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

Ангел Борисов Забуртов

**VII.2) Длъжност:**

Генерален директор

