

ДО
ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ТП (КЛОН)-ЛОМ гр. Лом 3600
пл. „Независимост“, тел. 0971 68386, факс 0971 66972
Регистрационен индекс и дата
Дх. № 04-09-1/91/27.08.18г.

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на допълнителните видове СМР към обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

От „КИД ПЛЮС“ ЕООД

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ул. „Цар Иван Асен II“, №10/Д, гр. Видин, община Видин
(улица, град, община)

представявано от Валентин Цветанов Кръстев - Управител,
(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти (+359 94) 600 195; факс (+359 94) 606 921; електронна поща: kid_email@abv.bg; Валентин Цветанов Кръстев,
адрес за съобщения п.к. 3700, гр.Видин, община Видин, област Видин, ул. „Цар Иван Асен II“, №10/Д,
ЕИК (БУЛСТАТ) 200833802,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

След като се запознахме с условията в изпратената от Вас покана за изпълнение на допълнителните видове СМР към обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

I. Предлагащата от нас цена за изпълнение на допълнителните видове СМР към обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“ възлиза на **255 813,82 /двеста петдесет и пет хиляди осемстотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ лева без ДДС** и включва:

ЧАСТ ПЪТНА

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Изкоп негодни почви в т.ч. за окопи , включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1519	8,10 лв.	12 303,90 лв.
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ с дебелина 6 см , съгласно ТС	т	74	135,85 лв.	10 052,90 лв.
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А (включително набиване на битуминизирани минерални фракции) за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см съгласно ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	т	74	142,68 лв.	10 558,32 лв.
4	Доставка и полагане на основен пласт асфалтобетон Ао	т	279	146,20 лв.	40 789,80 лв.

5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	м ²	762	1,10 лв.	838,20 лв.
6	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м ²	1524	1,10 лв.	1 676,40 лв.
Общо:					17 219,52 лв.

ПЪТНИ РАБОТИ

1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	306	49,60 лв.	15 177,60 лв.
2	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	45	48,15 лв.	2 166,75 лв.
3	Доставка и полагане на -материали от група "А-1", необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	1282	48,15 лв.	61 728,30 лв.
4	Доставка и полагане на 5 см пясъчна подложка под бетонова настилка и под бетонов тротоар	м ³	46	52,60 лв.	2 419,60 лв.
5	Доставка и полагане на тротоарни плочки 30/30/5	м ²	110	34,60 лв.	3 806,00 лв.
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35 и всички свързани с това разходи	м	238	23,70 лв.	5 640,60 лв.
7	Разчистване растителност от терена в рамките на обекта, включващо изсичане на дървета с d<10 см, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м ²	2100	3,10 лв.	6 510 лв.
Общо :					97 448,85 лв.

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

СТОМАНОБЕТОННА НАСТИЛКА

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Излят на място бетон с клас по якост C30/37, съгласно БДС EN 206-1, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, с fugи съгласно чертежите и детайлите, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитна стоманобетонна настилка.	м3	4.5	286,60 лв.	1 289,70 лв.
2	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	450	2,46 лв.	1 107,00 лв.
3	Полиетиленово фолио, с дебелина >0.1mm положено под стоманобетонната настилка	м2	21	2,60 лв.	54,60
4	Направа на fugи между бетонови панели от 2 до 10 см. ширина	м	850	4,46 лв.	3 791,00 лв.
Общо:					6 242,30 лв.

ОГРАДА

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Изкоп за фундаменти в земни почви - 5,5м3/бр.	м3	109,34	5,66 лв.	618,86 лв.
2	Обратна засипка фундаменти вкл.уплътняване - 5,2м3/бр	м3	101.92	5,20 лв.	529,98 лв.
3	Подложен бетон C12/15 (B15) - БДС EN 206-1 - 0,104м3/бр	м3	2.1	171,10 лв.	359,31 лв.
4	Бетон клас C20/25(B25) за замонолитки-БДС EN 206-1	м3	3.36	178,60 лв.	600,10 лв.

5	Изпълнение и доставка на сглобяеми елементи - фундаменти	бр.	30	92,12 лв.	2 763,60 лв.
	- бетон клас C20/25 - 0,26м3/бр.				
	- стомана клас B235 - 5кг/бр.				
	- тегло - 0,65т/бр.				
6	Монтаж на сглобяеми елементи - фундаменти	бр.	30	45,00 лв.	1 350,00 лв.
	- тегло - 0,65т/бр.				
7	Изпълнение и доставка на сглобяеми елементи - стени	бр.	30	356,25 лв.	10 687,50 лв.
	- бетон клас C20/25 - 1,0м3/бр.				
	- стомана клас B235 - 38кг/бр.				
	- тегло - 2,5т/бр.				
8	Монтаж на сглобяеми елементи - стени	бр.	30	90,66 лв.	2 719,80 лв.
	- тегло - 2,5т/бр.				
Общо:					19 629,15 лв.
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ					
1	Доставка и монтаж с всички необходими за целта операции на 4 бр. метални стълба	бр	4	1 631,00 лв.	6 524,00 лв.
2	Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция, обезпечаваща монтажа на устройства за граничен контроло-пропускателен режим на пристанището	бр.	1	49 750,00 лв.	49 750,00 лв.
Общо:					56 274,00 лв.
Общо всички части без ДДС					255 813,82 лв.

Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на допълнителните СМР е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства.

Приемаме стойността на допълнителните СМР да се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5.20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	40 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

Посочената цена е формирана правилно и точно. Известно ни е, че при допусната техническа грешка при изготвянето на Остойностената количествено-стойностна сметка, ще се спазват следните правила:

- ако има несъответствие между сумите, посочени цифром и словом, водеща е сумата, изписана словом;

- ако има несъответствие между единичната цена и общата цена за съответния елемент, получена при умножението на бройка по ставка, водеща е единичната ставка, освен ако десетичната запетая на единичната цена е поставена неправилно.

Плащането на Цената за изпълнение на допълнителните СМР ще се извършва при условията на договора допълнителното споразумение.

Цената за изпълнение на допълнителните СМР е формирана на базата на приложените остойностена количествено-стойностна сметка и анализи за изпълнение на отделните видове работи.

II. Предлагаме срок за изпълнение на допълнителните видове СМР в дни: 14 (четиринадесет) календарни дни.

Допълнителните СМР ще изпълним с човешките ресурси и техническото оборудване, в съответствие с представената от нас оферта и съобразно изискванията на възложителя, предложената от нас Технологията за изпълнение на СМР.

Промяна на машините и техническото оборудване и/или на техническите лица, отговорни за изпълнението на поръчката ще извършваме на наш риск относно качеството и срока за изпълнение на видовете работи, с предварителното съгласие на Възложителя.

III. Гаранционният срок за допълнителните видове СМР е в съответствие със сроковете, описани в Договор №2/16.04.2018г.

Съгласни сме с проекта на Допълнително споразумение и го приемаме без възражения.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Анализи за изпълнение на отделните видове работи.
2. Линеен график за изпълнение на поръчката.

Дата: 27.08.2018 г.

УЧАСТНИК: «КИД ПЛЮС» ЕООД

27.08.2018 г.
(дата (dd/mm/yyyy))
гр./с./ Видин

Валентин Кръстев, Управител
(име и фамилия; длъжност)



.....
подпис на законния представител или на надлежно упълномощено
лице, което подава офертата (и печат)
(име, длъжност, подпис и печат)



Добавък 2
В сила от 27 Август 2018 г.
Застрахователна полица: 0177638
Вид застраховка: Строително-монтажни работи

Застраховател:

Чертасиг ЗПАД - клон България ЕИК: 203318946
гр. София 1000, ул. Бачо Киро 26-28-30, Платинум Бизнес
център, етаж 4
Телефони: +359 24940146, +3509 2 4940155

Застрахован:

„КИД ПЛЮС“ ЕООД (Главен изпълнител)
ЕИК: 200833802
гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 10/Д

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (Възложител)
гр. Лом 3600, пл. „Независимост“

Бенефициер:

Няма

Наименование на договора:

Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на
пристанищен терминал Лом.

Период на полицата:

16 Април 2018г. – 16 Август 2018г. (двете дати включително)
и 12 месеца Покритие за инспекции по гаранционното поддържане по
добавък 003 на Мюнх Рн
Удължаване на периода на полицата до 16 Септември 2018 г. По
Добавък 1 от 17.08.2018 г.

**Причина за издаване на
добавъка:**

Въз основа на писмено искане на застрахования:
1. Застрахователят се съгласява да удължи срока по настоящата
полица с 1 месец до 16 Октомври 2018 г.;
2. Застрахователната сума по полицата се увеличава с 255,813.82
лв., според приложената допълнителна количествено-стойностна
сметка.

За Застрахователя:

/Николай Генчев/



За Застрахования:



**Застрахователна премия:**

Застрахователна премия: Лева 450.69
Данък 2%: Лева 9.14
Обща дължима сума: Лева 459.70
(словом: четиристотин и петдесет лева и 0.70 ст.)

Схема на плащане:

Еднократно срок до 28 Август 2018 г.

Банкови сметки:

ING BANK, SWIFT: INGBBGSF
BGN BG 38 INGB91451002553814
EUR BG 79 INGB91451402553819
получател Черт Асиг - клон България

Всички останали условия по полицата остават непроменени.

Застрахователен посредник:

"ВИГАРЪС" ЕООД, ЕИК: 175132629

Дата и място на издаване:

27 Август 2018 г. гр. София


Настоящият добавък е издаден в два оригинала на български език за страните по полицата и един оригинал на български език за Банката.

Горепосочените общи условия и попълнените от застрахования предложение за сключване на застрахователна полица и въпросник, както и всякакви допълнителни споразумения са неразделна част от настоящата застрахователна полица. Застрахованият декларира, че е запознат с горепосочените общи условия и е съгласен да бъде обвързан от тях.

Застрахователната полица поражда действие след плащането на пълния размер на премията или първата вноска от нея, в случай на уговорено разсрочено плащане, и при условие че съответното плащане е извършено преди или на падежа. Независимо от конкретната дата на плащане, застрахователната полица поражда действие от началната дата на покритие, посочена в нея. Застрахователната полица не поражда действие, ако плащането бъде извършено след падежа.

На основание чл. 368, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, в случай че разсрочена вноска от премията не бъде изцяло изплатена в 15-дневен срок от датата на падежа, застрахователната полица се прекратява автоматично в края на 15 ден. В случай на настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на настоящата полица, Застрахователят има право да удържи от дължимото обезщетение неплатената част от премията преди настъпване на падежа.

За Застрахователя:
/Николай Генчев/



За Застрахования:





SOCIETE GENERALE
ЕКСПРЕСБАНК

До
ДП „Пристанищна инфраструктура“
Клон-Териториално поделение
пристанище Лом
Град Лом 3600
пл. „Независимост“

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ № 485-М

Дата на издаване: 27.08.2018г.

1. Известни сме от нашия клиент „Кид Плюс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ №10/Д, вписано в Търговския регистър, ЕИК:200833802 (Изпълнител), че предстои да бъде сключен анекс към сключения между него и Вас, ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон-Териториално поделение пристанище Лом, ЕИК 1303161400015 в качеството ви на Възложител, Договор № 2 от 16.04.2018г. за „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“, (Договора)
2. Известни сме, че по силата на сключения Договор и анекса към него, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя Банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 12 790,69 BGN (дванадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева и шестдесет и девет стотинки), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
3. В тази връзка с настоящото, ние, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 92, вписана в Търговския регистър с ЕИК 813071350, представлявано от **Диан Ненов Йотов**, ЕГН 5803024046 в качеството му на търговски пълномощник по смисъла на чл. 26 от ТЗ, упълномощен от Еленка Петрова Бакалова ЕГН 5812304435, като изпълнителен директор и Даниела Димитрова Христова ЕГН 6604141118, като прокурист на Сосиете Женерал Експресбанк АД с пълномощно № 3724 и рег. № 3725, Том:2 Акт:166, от 12.12.2017 на Нотариус Диана Бейлерян в район на действие РС Варна вписан под № 012 в регистъра на Нотариалната камара, се задължаваме неотменимо и безусловно, без оглед възраженията на Изпълнителя, да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка, всяка сума, която съобразена с други суми, изплатени по настоящата гаранция, не надвишава 12 790,69 BGN (дванадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева и шестдесет и девет стотинки), в срок от пет работни дни от получаване на Ваше първо писмено поискване, съдържащо Ваша Декларация, че Изпълнителят не е изпълнил изцяло или частично задълженията си по Договора.
4. Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция следва да бъде изпратено до нас чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че подписите върху него Ви обвързват правно
5. Тази гаранция влиза в сила, от 27.08.2018г. и размерът и се намалява със стойността на всяко извършено по нея плащане.
6. Отговорността ни по тази гаранция изтича на 26.11.2018г.- 16:00 ч. до която дата и час какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. В отклонение на посоченото в чл. 25 б) от Еднообразните правила за гаранциите при поискване ред. 758, настоящата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на срока ѝ и¹ при връщане на нейния оригинал на Банката
7. Гаранцията е лично за Вас и правата по нея не могат да бъдат прехвърляни.

8. Настоящата Банкова гаранция е подчинена на Еднообразните правила за гаранциите при поискване, ред. 758 на МТК - Париж и всички спорове възникнали във връзка с нея ще се отнасят за разрешаване до компетентния български съд.

ЗА "СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД:

Диан Йотов

