

**УТВЪРДИЛ:**.....

*Димитър Николов  
Директор на Клон ТП „Пристанище Варна  
ДП „Пристанищна инфраструктура“*

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЕ №2  
НА КОМИСИЯТА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

I. Днес, 16.01.2020 г. /четвъртък/ в изпълнение на Заповед 13-00-116-25 от 09.12.2019 г. на директора на Клон ТП „Пристанище Варна“, Комисията по публикувано обявление за обществена поръчка в Регистъра на АОП под № 940114 на 21.10.2019 г. и публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на АОП под № 946122 на 25.11.2019г., в състав:

**Председател:**

Мая Казакова - ръководител отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“;

**и членове:**

1. Добрил Добрев - експерт отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“
2. Мария Ковачева - счетоводител, отдел „АФСО“, Клон ТП „Пристанище Варна“;
3. Доника Горанова - юриконсулт, Клон ТП „Пристанище Варна“;
4. Атанас Петров - експерт, отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“;

се събра на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за приложение на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ в 11:00 часа в заседателната зала на Клон ТП „Пристанище Варна“ за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад.“**  
Съгласно изискванията кворумът и квалификацията на комисията по процедурата са налице.

В отсъствие на представители на участниците Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На 08.01.2020г. Протокол № 1 от работата на комисията е изпратен до участниците и е публикуван в профила на купувача. До изтичане на законовия срок от 5 работни дни /чл. 54, ал. 9 от ППЗОП/ от публикуването и получаването на Протокол № 1 от работата на комисията, участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие е предоставил на комисията допълнително ЕЕДОП.

Участникът „Зебра“ ООД е представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, в който е посочил, че разполага с техническо оборудване - верижен багер - 2 бр. в съответствие с констатациите по Протокол № 1 от 08.01.2020г. от

работата на Комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“. Участникът е декларирал изискуемата информация, като е отстранил допуснатите непълноти.

Комисията констатира, че първоначално и допълнително представените документи доказват съответствието на участника с изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Участникът „Зебра“ ООД отговаря на критериите за подбор, посочени от Възложителя и Комисията единодушно го допуска до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към проверка на съответствията на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците с предварително обявените от Възложителя условия.

1. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Автомагистрали Черно море“ АД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

2. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Зебра“ ООД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

3. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Хидрострой“ АД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: ДЗЗД „Пристанище Варна - запад“ е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

5. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: ДЗЗД „Реконструкция - Долни чифлик“ е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:**

$$КО = ТО / T1 + T2 / + ЦО$$

1. Показател ТО - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 т.

- Подпоказател T1 - Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки;

- Подпоказател T2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите,

предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;

2. Показател ЦО Предлагана цена за изпълнение на договора - 60 точки;

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

## **ПОКАЗАТЕЛ Т0 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

### **Подпоказател Т1 – Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки;**

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

$T1 \text{ (точки)} = 20 \times (T1_{\min}/T1_i)$ , където:

- $T1_{\min}$  е най-краткият предложен срок;
- $T1_i$  е предложения срок от съответния участник.

**Максималният брой точки по този показател е 20**

### **Подпоказател Т2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;**

*Преди да премине към оценка на предложенията на участниците Комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.*

*Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката; описания на видовете СМР и на технологията и последователността за тяхното изпълнение; подходът и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.*

*Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии и тяхното съответствие с определен брой точки както следва:*

### **Подпоказател Т2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;**

По подпоказателя Комисията ще оценява нивото на обосновката в представената техническа оферта на участника, с цел представяне на достатъчно данни, информация и документи, от които да се доказва спазването на предложения срок за изпълнение.

В протоколите от своята работа, Комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

За целите на оценката, съгласно посоченото по-долу:

- **„Ясно описание”** е термин за целите единствено на настоящата документация, който означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на дейностите, като отговаря **едновременно** на следните условия:
  - не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
  - не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на опита на участника и при съобразяване със спецификата на обекта;
  - посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката, надграждане на предвидената техническа спецификация и изисквания;
- **„Конкретно”** е термин за целите единствено на настоящата документация, който означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на дейностите, като отговаря **едновременно** на следните условия:

- не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
- съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения;
- се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия;
- обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно настоящата документация;
- не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от настоящата поръчка.

Липсата на някой от елементите по-горе, които кумулативно обосновават наличието на ясно/конкретно описание, се приема като липса на съответното обстоятелство, съгласно посоченото в таблицата.

В протоколите на Комисията се посочват конкретните мотиви относно наличието/липсата на ясно/конкретно описание, като обосновават детайлно наличието на всеки един от елементите, които кумулативно обосновават поставената оценка, съгласно дефиницията.

В протоколите от своята работа Комисията мотивира всяка от поставените оценки, като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-долу и обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу таблица:

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
<b>ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ /ОИ/ до 20 точки</b>	
Отстраняват се участници, чиито оферти: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не съдържат някой от задължителните елементи;</li> <li>- Неотговарят на съответните изисквания или съдържат някое от несъответствията, изрично посочени в документацията за участие;</li> <li>- Съдържат несъответствия между предложения срок за изпълнение и представения линеен график за изпълнение;</li> <li>- Съдържат информация, която противоречи на изисквания на приложимо действащо законодателство и/или Техническите спецификации на Възложителя.</li> </ul>	
<i>Частично наличие на някой от критериите, посочени по-долу, когато описанието изисква кумулативно наличие на повече от едно обстоятелство, съгласно посоченото в булетите, се приема като липса на съответното обстоятелство по съответния булет.</i>	
1 точки	Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е налице не

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
	<p>повече от едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>
4 точки	Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е <b>налице не</b>

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
	<p>повече от две от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в процеса на изпълнение, при форзиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
9 точки	<p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е <b>налице не повече от три</b> от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
13 точки	<p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са налице не повече от четири от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>



ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
16 точки	<p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са налице не повече от пет от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>

ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА
20 точки	<p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са <b>налице кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul>

## ПОКАЗАТЕЛ ЦО - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Оценките на участниците по показателя ЦО се изчисляват по формулата:

$ЦО \text{ (точки)} = 60 \times (ЦО_{\min} / ЦО_i)$ , където:

- $ЦО_{\min}$  е най-ниската обща предложена цена;
- $ЦО_i$  е предлагана обща цена от съответния участник.

Максималният брой точки по този показател е 60.

### ВАЖНО:

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

Комисията, пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите участници по ПОДПОКАЗАТЕЛ Т1 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник „Автомагистрала Черно море“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 57 календарни дни;
2. Участник „Зебра“ ООД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 58 календарни дни;
3. Участник „Хидрострой“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 60 календарни дни;
4. Участник ДЗЗД „Пристанище Варна-запад“ е предложил срок за изпълнение на поръчката - 50 календарни дни;
5. Участник ДЗЗД „Реконструкция - Долни чифлик“ е предложил срок за изпълнение на поръчката - 90 календарни дни.

N	УЧАСТНИК	Т1	
		/Срок за изпълнение на поръчката/	
		СРОК	ТОЧКИ
1	„Автомагистрала Черно море“ АД	57	17.54
2	„Зебра“ ООД	58	17.24
3	„Хидрострой“ АД	60	16.67
4	ДЗЗД „Пристанище Варна-запад“	50	20.00
5	ДЗЗД „Реконструкция - Долни чифлик“	90	11.11

След като комисията оцени участниците по ПОДПОКАЗАТЕЛ Т1 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, пристъпи към оценка на участниците по ПОДПОКАЗАТЕЛТ2 - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник „Автомагистрала Черно море“ АД по ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – **ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 57 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител, и посочен гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - две години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора, и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. В някои отразписаните видове СМР се наблюдават несъответствия спрямо приложената КС към обществената поръчка, а именно: В т. 3 „Демонтаж на стари улични бордюри, включително натоварване и транспорт на сметище - Строителните отпадъци ще се натоварят на самосвали и извозят до определено от Възложителя място“; в т. 6 „Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище включително такса сметище.“; в т.7 „Изкоп /машинен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище“; в т. 8 „Изкоп /ръчен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище“; в т. 20 „Ръчно къртене на стоманобетон, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище“ и в т. 24 е посочено „Направа на изкоп със зариване и трамбоване за кабелни канали е описано...определено от Възложителя сметище.“, „...складиран на сметище, посочено от Възложителя“. Възложителят няма право да задължава участниците да използват конкретно сметище.

Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действията по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графикът отразява общата продължителност на обекта и е графично

отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

По **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участника „Автомостриали Черно море“ АД комисията единодушно реши и оцени с **16 /шестнадесет/ точки**, предвид гореизложеното.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник „Зебра“ ООД по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 58 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен прием - предавателен протокол между Изпълнител и Възложител, и посочен гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - три години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

В техническото предложение на стр. 28 и стр. 87 участникът е разписал, че ще извозва строителните отпадъци след съгласуване с Община Варна, с които ще бъдат съгласувани и транспортните схеми. На стр. 34 участникът е разписал, че след приемане на земното легло ще премине към полагане на геотекстил. На стр. 84 участникът е разписал, че е задължен да спазва всички закони, наредби, и указания за спазване на околната среда издадени от Община Варна. На стр. 85 участникът е разписал, че ще извършва строителни работи за обект: „Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к.м., Пристанище Варна Запад“.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително - монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР)

на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графикът отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

На основание чл. 107, т. 2 от ЗОП и предвид горното Комисията предлага на Възложителя Участникът да бъде отстранен от участие в настоящата процедура със следните мотиви:

- В техническо предложение (Образец 2) – участникът е посочил че ще изпълни обекта за 58 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител, а на стр. 2 от техническото предложение е записано, че строителномонтажните дейности ще се извършват от протокол- обр. 2 до констативен акт обр. 15, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

- В техническото предложение на стр. 28 и стр. 87 участникът е разписал, че ще извозва строителните отпадъци след съгласуване с Община Варна, което е в противоречие с условията на Възложителя, предвид това, че обектът, предмет на настоящата обществена поръчка, се намира на територията на Община Девня;

- На стр. 34 участникът е разписал, че след приемане на земното легло ще премине към полагане на геотекстил, а в документацията и КС към поръчката Възложителят не е предвидил полагане на геотекстил;

- На стр. 84 участникът е разписал, че е задължен да спазва всички закони, наредби, и указания за спазване на околната среда, издадени от Община Варна, а обектът, предмет на настоящата обществена поръчка, се намира на територията на Община Девня, което е в противоречие с условията поставени от Възложителя;

- На стр. 85 участникът е разписал, че ще извършва строителни работи за обект: „Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к.м., Пристанище Варна Запад“. Настоящият обект, за който участникът е подал оферта, е „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник **„Хидрострой“ АД по ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 60 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител и посочен гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - две години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видове СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упреждаването на

вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид, и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графикът отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

По **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участника „Хидрострой“ АД, комисията единодушно реши и оцени с **20 /двадесет/ точки**, предвид гореизложеното.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник **ДЗЗД „Пристанище Варна - запад“** по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 50 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен прием - предавателен протокол между Изпълнител и Възложител, и е посочен гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - десет години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид, и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графикът отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

**По ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участника ДЗЗД „Пристанище Варна-запад“ Комисията единодушно реши и оцени с **20 /двадесет/ точки**, предвид гореизложеното.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник ДЗЗД „Реконструкция - Долни чифлик“ по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител и е посочен гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - две години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описания начин за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейноститене съответстват с документацията на обществената поръчка. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя,



извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците, но не отговаря на изискванията на Възложителя. Налице е технологична несъвместимост на предложените дейност в линейния график.

На основание чл. 107, т. 2 от ЗОП и предвид това, че техническото предложение на участника не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, както към съдържанието на изискуемите реквизити на самото предложение, така и към приложенията към същото, Комисията предлага на Възложителя участникът ДЗЗД „Реконструкция - Долни чифлик“ да бъде отстранен със следните мотиви:

- Техническата спецификация на участника предвижда консултанти и проектантите за изпълнение на обекта, които не са част от документацията на Възложителя. Техническото предложение на участника не е съобразено с техническата спецификация на обществената поръчка, изискванията на Възложителя и спецификата на конкретния обект;

Несъответствията в техническото предложение на участника са в следните части: „Подход и изпълнение на поръчката“; „Организация за изпълнение на дейностите в подготвителен етап на изпълнение“; „Организация за изпълнение на дейностите в етап изпълнение предмета на поръчката“.

- Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка е съобразен с неговото техническо предложение, но не и с изискванията на Възложителя и спецификата на обекта предмет на обществената поръчка. Налице е технологична несъвместимост на предложените дейност в линейния геафик, а именно в графика е показано полагане на битумизиран камък преди направа на първи битумен разлив; в графика предвиденият бетон за бетонов кожух е положен преди полагане на PVC тръбите за ел. кабелни канали.

Резултатът от извършеното оценяване на Техническите предложения за изпълнение на поръчката е както следва:

N	УЧАСТНИК	T1 /Срок за изпълнение на поръчката/		T2 /Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката/	TO /T1 + T2/
		СРОК	ТОЧКИ	ТОЧКИ	ТОЧКИ
1	„Автомагистрала Черно море“ АД	57	17.54	16	33.54
2	„Хидрострой“ АД	60	16.67	20	36.67
3	ДЗЗД „Пристанище Варна - запад“	50	20.00	20	40.00

**В резултат на извършеното Комисията,**

**Р Е Ш И:**

Да проведе следващо заседание, в заседателната зала на Клон ТП „Пристанище Варна“ с адрес пл. „Славейков“ 1, на което да бъдат отворени Пликите „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще обяви, чрез съобщение в „Профила на купувача“, датата и часа на отваряне на „Предлагани ценови параметри“. Отварянето на „Предлагани ценови параметри“ е публично и на него може да присъстват участниците от процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на приключване съставянето на протокола: ...6.02.....2020 г.

**Председател на Комисията:** .....

(Мая Казакова)

**и членове:** 1 . . .  
(Добрил Добрев)

2. ....  
(Мария Ковачева)

3. ....  
(Доника Горанова)

4. ....  
(Атанас Петров)