

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

**ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”
КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД

**ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ
ПАРАМЕТРИ НА УТАИТЕЛЯ НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА И ПОДХОДА КЪМ НЕГО**

ДОГОВОР

№ 13

Днес, 24.08...... 2015 г., между страните:

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”,
КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”,** със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл.
„Славейков“ № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в
търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от
Румен Арабаджиев – директор,

КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Девня,
Промислена зона, рег. по ф.д. № 3244/1995 г. на Варненски окръжен съд, ЕИК 813207380,
представляван от инж. Начо Славов – изпълнителен директор,

наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,**

и

„СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, със седалище и адрес на
управление гр. Варна 9000, ул. „Дунав” №5, ет.5, ЕИК BG 103328302, представлявано от
Стоян Янчев Стоилов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,
наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ** възлагат, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши на
свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на
настоящия договор и срещу възнаграждение: *Рехабилитация, свързана с възстановяване
на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него,* чрез
драгиране на втока от река Провадийска и част от натрупаните до началото на драгирането
маси, в обем не повече от 120 000 куб.м., съгласно техническите изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представените на тази база оферта и техническо предложение от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор, както и при спазване
изискванията на действащото законодателство.

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита
процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, съгласно Закона за
обществените поръчки и Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по
поддържане на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, между Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Девня” АД от дата 23.12.2014г.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата стойност на възложените работи е в размер на 1 290 000 (един милион двеста и деветдесет хиляди лева) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в плик „Предлагана цена”, неразделна част от договора, от която:

- цена за драгиране на 1 (един) куб.м 10.75 лв. (десет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Чл. 4. (1) Общата стойност и единичните цени за видовете работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за срока на изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

(2) В единичната цена се включва мобилизация, демобилизация, драгиране и транспорт до бреговото депо и депониране на 1 куб.м драгажна маса, в това число и депонажната такса.

Чл. 5. (1) Заплащането на действително изпълнените работи се извършва въз основа на следните документи:

а) за междинните плащания – сертификат за количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утайтеля съгласно чл. 15, ал. 2 от договора, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) за окончателното плащане – приемо-предавателен протокол и сертификат, на база количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утайтеля, съгласно чл. 15, ал. 2 от договора, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ, че всички работи – предмет на договора, са завършени;

в) фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, пропорционално на дължимите от тях суми съгласно чл. 2 от подписаното помежду им Споразумение.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми по банков път, както следва:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват междинни месечни плащания в размер на действително извършените за периода работи, в съотношение съгласно чл. 2 от подписаното помежду им Споразумение, в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на сертификат по чл. 5, буква „а” от договора и фактура за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват окончателното плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни от завършването на обекта, на база приемо-предавателен протокол по чл. 5, буква „б” от договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл. 7. Всички плащания по договора се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG13BUIN70061025087416

BIC код: BUINBGSF

Банка: ТБ „Алианц Банк България”

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор, е до достигане на договореното количество от 120 000 куб.м., но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

(2) Срокът за изпълнение на договора спира да тече:

а) при неблагоприятни метеорологични условия – бури, мъгли и др.;

б) при непредвидени ремонти следствие на повреди, причинени от загребване на нехарактерни твърди предмети;

в) през времето, когато изпълнението на възложените работи е било спряно по причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това, като укаже и причината, поради която се налага спирането. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и надлежни доказателства.

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за спирането и времето, за което се спира изпълнението на договора. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са неразделна част от протокола.

(5) За завършване на възложените работи се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 18, ал. 2 от този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават:

1. да осигурят необходимите финансови средства по чл. 3 за изпълнение на работите – предмет на този договор;

2. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщят писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта;

3. да осигурят контрол на обекта, като при необходимост, за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работите – предмет на договора, да осигурят съответните технически лица в срок до 2 (два) работни дни след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да назначат съвместна приемателна комисия не по-късно от 7 (седем) работни дни след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е завършена;

5. да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникването на причина, която налага спирането на изпълнението на договора. Уведомяването трябва да се извършва в срок до 3 (три) работни дни след възникването на причината.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, се задължава да извърши за своя сметка базисните и окончателните промери.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право:

1. при поискване да получават информация за междинни резултати в процеса на извършване на рехабилитационните работи;

2. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, както и да осъществяват контрол в процеса на работата. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в изпълнение на това им правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. без да се ограничава правото на контрол на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, на ДП „Пристанищна инфраструктура” се възлага водеща роля в осъществяването на контрола (качествен и количествен) на драгирането, а на Консорциум „Девня” АД – в осъществяването на контрола на депонирането – качество и размер на водното огледало на депото, качество и количество на водата от водоотвеждащите шахти.

4. да прекратят едностранно договора при наличие на обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което прави невъзможно неговото изпълнение. За това те трябва да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни от възникване на обстоятелството. Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни предмета на договора качествено и в договорения в чл. 8, ал. 1 срок, в необходимата технологична последователност, съгласно представената оферта и техническо предложение, които са неразделна част от настоящия договор;
 2. да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи за изпълнение на подобен вид работа;
 3. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за осъществяване на контрол в процеса на работата;
 4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 5. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след приключването ѝ;
 6. да депонира издрагираните маси в депо 4В, съгласно споразумението със собственика на депото и изискванията на документацията за участие;
 7. да поддържа в годно състояние техническите си средства, с цел качествено изпълнение предмета на договора. Позоваването на технически неизправности не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора;
 8. да осигури условия за безопасна работа, пожаробезопасност и безопасност на корабоплаването, съгласно нормативните изисквания за това;
 9. да поддържа в изправно състояние плаващия тръбопровод за хидротранспорт, а за правилното завиряване на депата и навременното регулиране на водното огледало чрез водоотливните съоръжения да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за поведението на оградните диги и нивото на водното огледало;
 10. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при упражняването на контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 11. да извършва за своя сметка междинните промери.
- (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за началото на драгажните дейности и ежесечно да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ зоните на утаителя, в които ще се извършва драгирането. Драгирането да започне от зоните срещу устието на р. Провадийска с цел отпушване на втока. В случай на работа в подхода (след предварително съгласуване), сертификатът се издава на базата на промери върху цялата площ на подхода и утаителя.
- (3) При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и се задължава да поддържа валидността на застраховката за срока на изпълнение на договора.
- (4) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, за сума в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, и за срока на изпълнение на договора, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Тази гаранция се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след подписването на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 5, буква „б” от договора.
- (5) Договорите с подизпълнители, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил, не оказват влияние върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя.
- (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да привлича нови подизпълнители за извършване на отделни видове работи по договора, освен ако в процеса на изпълнение на възложените работи се наложи замяна на подизпълнител поради прекратяване на юридическо лице – подизпълнител (съответно при смърт на физическо лице – подизпълнител). Привличането на

нови подизпълнители става само след предварителното изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(7) Всякакви санкции, наложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от компетентни общински или държавни органи във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за щети, нанесени на трети лица по вина на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ съдействие при изпълнение на възложената работа.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, извън хипотезите на чл. 8, ал. 2, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се подновява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 14. В случаите по чл. 13, когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните има право да поиска договора да бъде прекратен. Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.

VII. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 15. (1) Проектните параметри на утайтеля и на подхода към него са както следва:

– котлован на утайтеля: дължина макс.: 590 м; широчина на дъното на котлована макс.: 80 м; откоси 1 : 1,5; дълбочина на котлована макс.: 8 м;

– подход: дължина макс.: 668 м; широчина макс.: 60 м; дълбочина макс.: 4 м;

(2) Цялата отчетност се води върху площта на базисния промер. Издрагираното количество се изчислява на база данни от промера на цялата достъпна за плавателното средство площ на утайтеля и установените с двустранен протокол нива на утайките в затлачената част на утайтеля.

Чл. 16. (1) Количеството на драгираните и депонираните маси се приема, както следва:

а) от втока на р. Провадийска в размер до 7 200 куб.м. месечно;

б) общото годишно количество драгираните и депонираните маси утайки е в размер до 120 000 куб.м.

(2) Месечните количества драгираните маси не трябва да надхвърлят 20 000 куб.м. и се формират от 7 200 куб.м. вток и част от натрупаните утайки.

Чл. 17. (1) Промерите се извършват по време на изпълнението на договора и след окончателното завършване на драгажните работи.

(2) За първоначален се счита базисният промер, приложен към настоящия договор.

(3) Междинните промери се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(4) На база на извършените междинни промери се изготвят сертификати, които се подписват от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ счита, че ще завърши работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ организират извършването на окончателни промери, изготвянето на картен и графичен материал, подписването на приемо-предавателния протокол за окончателното завършване на драгажните работи от комисията по чл. 9, т. 4 от договора.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да не приемат извършените работи, когато не отговарят на техническата спецификация и изискванията за качество, съгласно нормативните изисквания за този вид работа.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ дават подходящ срок за коригиране на извършените работи, в случай че това е технически възможно, като поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато не е възможно да се извършат корекции или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ виновенно не поправи работата си в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ могат да задържат сумата, съответстваща на обема на некачествено извършената работа от гаранцията за изпълнение и/или от неизплатената част от общата стойност на договора.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. За незавършване и непредаване на работите, предмет на този договор, в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто).

Чл. 21. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, същите дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва за забава.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане срока на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане срока на договора:

1. по взаимно съгласие между страните;
2. при достигане на договореното количество драгирани маси от 120 000 куб. м;
3. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация - с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, като последните задържат гаранцията за изпълнение в пълния ѝ размер.
4. в случаите на чл.10, т. 4 от договора.

Чл. 23. (1) Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство.

(2) При разваляне на договора, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 24. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.

Чл. 25. (1) Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменение и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При прекратяване на договора при условията на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ задържат гаранцията по чл. 11, ал. 4 в пълния ѝ размер.

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ не са задължени да изплащат обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени на адреса на съответната страна по пощата (с известие за доставяне), чрез куриер (с подписана от премащата страна товарителница), по факс или предадени на ръка, срещу подпис от приемащата страна.

(2) Действията по ал. 1 са валидни само ако са извършени от името на двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

(3) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следват:

1. За Възложителите: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1
гр. Девня, Промислена зона,

2. За Изпълнителя: гр. Варна, ул. „Дунав“ №5, ет. 5

(4) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, станала му известна във връзка с изпълнението на договора на трети лица, освен пред свои служители. Разкриването на информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред негов служител или наето лице, се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

(3) С подписването на настоящия договор страните подписват и Споразумение за поверителност, неразделна част от същия.

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и всички действащи нормативни актове в страната, имащи отношение към договора.

Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация.
2. Базисен промер от 2015 г.
3. Ценова оферта и техническо предложение на Изпълнителя, заедно с всички приложения към тях.
4. Доказателства по чл. 47 ЗОП.
5. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение.
6. Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”.
7. Споразумение за поверителност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

Румен Арабаджиев
Директор на
Клон - ТП „Пристанище Варна“

Начо Славов
Изпълнителен директор на
Консорциум „Девня“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на
утаителя на река Провадийска и подхода към него”**

1. Въведение

Настоящата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки има за цел да осигури необходимата информация за провеждане на процедурата и сключване на договор за изпълнение на поръчката.

Съгласно Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, подписано на 23.12.2014 г. между ДП „Пристанищна инфраструктура” и „Консорциум Девня”АД, процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се проведе от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон – Териториално поделение „Пристанище Варна”. „Консорциум Девня”АД съгласува документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Описание на обекта

Съоръженията за утайкозащита на Канал № 2 са предназначени да предотвратят внасянето на утайки в акваторията на пристанище Варна Запад, плавателния Канал № 2 и Белославското езеро. Това се осъществява чрез постоянно драгиране или изсмукване на утайките посредством разположено в утаителя драгажно средство. Специално изграденият за тази цел утаител се намира в устието на река Провадийска, в близост до мястото на вливането и в Канал № 2.

Драгираният от драгажното средство шлам представлява вода, в която се съдържат около 10 % твърди вещества (утайки). Този шлам посредством тръбопроводи се транспортира за естествено утаяване в съществуващото депо за утайки. Утаяването се осъществява благодарение на достатъчно големите обеми, площи и време за престой на шлама в депото, а избистрената вода (след утаяване) посредством специални водоотливни съоръжения се отвежда обратно към реката.

За съхранение на утайките при почистване на утаителя и тяхното естествено утаяване първоначално са били изградени 3 депа – „Депо 4А”, „Депо 4Б” и „Депо 4В”. Депата са оградени със земно насипни диги и са разположени в относителна близост до реките Провадийска и Девненска, в района на устието на р. Провадийска. По предварителна информация, към настоящия момент не всичките три депа са използвани. През последните години се е ползвало „Депо 4В”.

3. Данни за обекта

3.1. Утаител и подхода към него

Общият обем на изградения утаител и подхода към него е около 650 000 м³, а работният обем на утаителя възлиза на около 470 000 м³. Този обем е достатъчен да изпълнява своите функции при условие, че се поддържа свободен обем близък до работния, т.е. когато се извършва регулярно драгиране в него.

Проектните параметри на утаителя и подхода към него са следните:

Утаител:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - дължина на котлована на утаителя | 590 м |
| - ширина на дъното на котлована | 80 м |

- откоси на котлована 1:1,5
- дълбочина на котлована 8 м

Подход към утаителя:

- дължина на подхода 668 м
- ширина на похода 60 м
- дълбочина на подхода 4 м

По време на дългогодишната експлоатация, горепосочените параметри са претърпели известни деформации в следствие на обраствания, периодично активирани наноси и невъзможност за пълното им почистване.

На изпълнителя ще бъдат предоставени базови промери за състоянието на утаителя и подхода към него, актуални към датата на влизане в сила на договора, приложени към него.

Цялата отчетност се води върху зададената проектна площ на съоръжението (с откосите).

3.2. Количество и вид на утайките

Районът на вливането на р. Провадийска в Белославското езеро е преустроен в периода на изграждане на Пристанище Варна Запад и строежа на новите химически заводи в Девненския промишлен комплекс. За достъп към акваторията на пристанището е драгиран Канал № 2, а в близост до устието е драгиран подход и утаител. Драгирането на подхода е необходимо за влизане на драгажното средство в утаителя.

Река Девненска се влива в река Провадийска, преди утаителя. На близко разстояние нагоре по течението в р. Провадийска се влива канал „Падина“, посредством който се транспортират водите от шламоотвал „Падина“, в който се подават отпадните води на „Солвей – Соди“ АД и „Девен“ АД.

Заедно с водния отток на реките се транспортира и наносен материал. Наносният материал представлява плаващи и влачени утайки с естествен произход (речни наноси) в резултат на водната ерозия от водосборните площи на реките. Следва да се има предвид, че заедно с течните речни наноси се транспортират и други вещества, идващи с притоците отпадни води на промишлени и други предприятия, разположени по течението в районите на гр. Нови пазар и гр. Провадия.

Физическият и химическият състав на утайките зависи от хидрометеорологичните условия (количеството на падналите валежи във водосборния район на р. Провадийска) и от количеството отпадни води, изхвърлени от химическите заводи. Поради тези причини, тези показатели са променливи. Като средни данни характеризиращи утайките в утаителя могат да се приемат следните стойности:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Гранулометричен състав под $d=0,063 \text{ mm}$ | 100 % |
| 2. Специфично тегло | 2,57 г/см ³ |
| 3. Минерални частици | 89 % |
| 4. Органични частици | 11 % |

3.3. Хидрометеорологични условия за района

Хидрометеорологичните условия на мястото на провеждане на драгажните работи са характерни за промишления район Варна – Девня и се характеризират със следните средни показатели:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Средна годишна температура | + 12,2 C ⁰ |
| 2. Температура през зимата | -1 :-+ 5 C ⁰ |
| 3. Температура през лятото | +25 :-+ 30 C ⁰ |
| 4. Средна влажност на въздуха | 77 % |
| 5. Средногодишни валежи | 510 мм |
| 6. Преобладаващи ветрове | северна четвърт |
| 7. Тихо време | 31 % |

Хидрометеорологичните условия в района са подходящи за извършване на целогодишни драгажни работи.

4. Технически условия за изпълнение на поръчката

Настоящата обществена поръчка има за цел да определи Изпълнителя за провеждане на ежемесечния драгаж в утаителя на р. Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки.

4.1. Количество на драгираните утайки

Количеството на драгираните и депонирани маси е, както следва:

А) От втока на р. Провадийска в размер до 7 200 куб.м. месечно;

Б) Общо годишно количество драгирани и депонирани маси утайки в размер до 120 000 куб.м.

Преди започване изпълнението на договора, ще се извърши базисен промер, като в следващите месеци се драгират месечни количества от 7 200 куб.м. плюс част от натрупаните утайки, но не повече от 120 000 куб.м. годишно.

Количеството на наличните утайки ще се определи с преддрагажни (базисни) промери, извършени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Целият обем на утайките за драгиране се разделя процентно между възложителите ДППИ и „Консорциум Девня“ АД в съотношение 40 % към 60 %, съответно 48 000 м³ за ДППИ и 72 000 м³ за „Консорциум Девня“ АД.

4.2. Вид на утайките

Съгласно т. 3.2. от техническата спецификация.

4.3. Други условия

Изпълнителят се задължава до края на времетраенето на договора да драгира натрупаните утайки до и през този период.

За възстановяване на предвидената функция на Утаителя, утаяване на наноси от водите на р. Провадийска, драгирането да започне от зоната около устието на реката с цел отпушване на водотока.

Общото количество не може да бъде повече от 120 000 м³. Състоянието на дълбочините на утаителя преди началото на драгажа да се установи с базови промери.

4.4. Цена на драгажните работи

В предложената цена участниците трябва да включат средствата за мобилизация и демобилизация, за драгиране и транспорт до бреговото депо и депониране на 1 куб.м. драгажна маса, в това число и депоажната такса.

Изискване на Възложителите: Общата цена за драгаж на 1 куб.м. утайки (с включени средствата за мобилизация и демобилизация, средствата за драгажните работи, транспортиране до бреговото депо и депоажната такса) не може да надхвърля 10.80 лв. без ДДС.

4.5. Срок изпълнение на драгажните работи

До 12 месеца от датата на подписването на договора, като месечните количества драгаж да не надхвърлят 20 000 куб.м.

4.6. Начин на драгиране

Драгирането да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото.

На обекта няма осигурено ел.захранване.

4.7. Начин на транспортиране на утайките

Утайките да се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод. Съществуващият тръбопровод е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него.

Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Ако за целта е необходимо изграждане на нов тръбопровод, в предложението за изпълнение на поръката следва да се представят предварителни съгласувателни документи и/или разрешителни, свързани с процедурата по изграждането на тръбопровода.

4.8. Депа за съхранение на утайките

За съхранение на утайките от почистването на утайтеля и тяхното естествено утаяване са изградени 3 депа – „Депо 4А“, „Депо 4Б“ и „Депо 4В“. Същите са изградени със земнонасипни диги над нивото на отделените за това площи с цел осигуряване на необходимите обеми за напълване с шлам. В определени места са изградени водоотливни съоръжения, които позволяват освободената от утайки вода да се отделя и свободно да изтича към реките. Водите от „Депо 4Б“ се подават към Девненската река, а от „Депо 4В“ в Провадийска река.

Всеки от участниците предварително трябва да проучи възможността за депониране на разчетените обеми в горните депа.

В тази връзка задължително условие е участникът да представи в офертата си заверени копия на:

- Предварително споразумение със собственика на депото за приемане и съхранение на утайките;
- Разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издадено на собственика на депото.

5. Документация

Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални (базови) промери в утайтеля и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. Началните промери са неразделна част от договора.

За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва промери ежемесечно, като сертификатите трябва да се заверят от страна на двамата Възложители.

При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери, които са за сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ осигурява базовия и окончателния промери за контрол на дълбочините в утайтеля и подхода към него. Всички останали месечни следдрагажни промери са за сметка на Изпълнителя.

6. Други условия

Драгирането на утайките и тяхното съхранение да се извърши съгласно действащите в Република България нормативни документи.

Отговорността за спазване на технологията при извършване на драгажните работи и транспорта на утайките е на Изпълнителя.

Отговорността за спазване на технологията на намива в депото и на съхранение на драгираните утайки е на Изпълнителя и на собственика на депото.

Всички технически, финансови и юридически взаимоотношения се уточняват в Договор, сключен между Възложителите и Изпълнителя на обществената поръчка.



“СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД

ПЛИК № 2

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**„РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА УТАИТЕЛЯ НА РЕКА
ПРОВАДИЙСКА И ПОДХОДА КЪМ НЕГО”**