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Съобщение до средствата за масово осведомяване

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 - Пристанище Бургас”. 

Процедурата е открита с Решение № РД-10-21/28.09.2015 г. на генералния директор на ДППИ, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 689470/28.09.2015 г. и Обявление изх. № 05-11-44/28.09.2015 г., публикувано в РОП под № 689478 на 28.09.2015г.

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - www.bgports.bg, в "Профил на купувача" - раздел "Открити процедури".

Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за укрепване и рехабилитация на кейовите стени на Пристанище Бургас, корабни места №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. Проектът трябва да отразява съществуващото положение и да бъде съобразен с новите тенденции в развитието на хидротехническото строителство, в частност прилагане на нови технологии и материали за реконструкция и изграждане на морски кейови стени. В предмета на поръчката се включват както дейностите по проучване и проектиране, така също и осъществяването на авторски надзор при изпълнението на СМР до цялостното въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на съставен и подписан от Държавната приемателна комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа (обр. 16) с решение за приемане на целия обект, респ. на последния етап от обекта.

Кейовите стени на корабните места са построени през периода от 1902 г. – 1961 г. До момента те са в интензивна експлоатация, което е фактор за значителната амортизация на кейовете и обуславя необходимостта от реконструкцията им и от други специализирани ремонтни работи. В следствие на дългогодишната експлоатация и въздействието на агресивната морска среда по конструкцията на кейовите стени се наблюдават дефектирали зони и пукнатини и фуги, разширени до степен, позволяващи извличане на задблоков материал и пропадане на настилката. 

Повредите в настилката предизвикват поражения в подкрановите пътища и в преминаващите в надстройката канали за ел. и ВиК мрежи. 

По цялата дължина на корабните места има замонолитени вързални устройства (боларди), които служат за швартоване на корабите. Вследствие на дългогодишната употреба, както и на силните удари от плавателните съдове и пристанищната механизация, част от болардите са повредени и дори е невъзможно да изпълняват функциите си. 

Горният ръб на кейовите стени на много места е обрушен и напукан. Настилките непосредствено зад ръб-кей са нарушени – наблюдават се деформации, пропадания и пукнатини. 

От водолазни огледи е установено, че основата заскалявка на кейовите стени е с нарушен откос. Между блоковете има компрометирани фуги, които въпреки запълването им с ютени чувалчета, продължават да работят – задблоковият насипен материал изтича през тях, създават се каверни и пропадания, с което се нарушава технологичното време за обработка на товарите поради непрекъснато извършващите се ремонти на пътното платно, подкрановите пътища и жп коловозите.
Има констатирано хоризонтално изместване на блоковете (3 и 4 к.м), което допринася за образуване на каверни по протежение на кейовите места.

Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:

1. Междинно плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора - след приемане на заключителния доклад с резултатите от проучвателните работи, въз основа на съставен и подписан без забележки двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от изпълнителя;

2. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора - след приемане на изготвения технически инвестиционен проект, въз основа на съставен и подписан без забележки двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от изпълнителя;

3. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми - след цялостното въвеждане на обекта в експлоатация, въз основа на съставен и подписан от Държавната приемателна комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа (обр. 16) с решение за приемане на целия обект, респ. на последния етап от обекта, съставен и подписан без забележки двустранен приемо-предавателен протокол за действителния брой часове авторски надзор и представена оригинална фактура от изпълнителя.

Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до десет работни дни след представяне на съответните документи.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по проучване и проектиране е  по предложение на участниците, но не повече от 110 (сто и десет) календарни дни от подписване на договора. 

В този срок не се включват: времето, необходимо за назначаване на технически съвет, разглеждане и приемане на заключителния доклад с резултатите от проучвателните работи и на техническия инвестиционен проект; времето за избор на вариант за реконструкцията – до уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; времето, необходимо за изготвяне на доклада за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, за съгласуване и одобряване на проекта, за издаване и влизане в сила на разрешението за строеж, както и периодът на изпълнение на СМР до цялостното въвеждане на обекта в експлоатация.
Прогнозна стойност: 200 000.00 (двеста хиляди) лева, без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 12.11.2015 г.  

До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в  ЗОП и обявените изисквания на възложителя.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя.
Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, заседателна зала, на 13.11.2015 г., от 11.00 часа.
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