

ДОКЛАД

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД -272-4-26/24.09.2015 г. на Директора на Клон – ТП “Пристанище Варна”, за провеждане договаряне в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет “Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект “ **Ремонт фасади на трафопостове 6,7 и 8, Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл.А и Б и служебна сграда ПФП бл.аА и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10-Пристанище Варна Изток**” открита с Решение на Директора на Клон – ТП “Пристанище Варна”.

Председател: Елеонора Жекова – Зам. –директор, Клон ТП “Пристанище Варна”

Членове:

1. Мая Казакова – Р-л отдел “ИАС”, Клон ТП “Пристанище Варна”
2. Невена Пеева – Юрисконсулт, отдел “АПФСО”, Клон ТП “Пристанище Варна”
3. Антоанета Асенова – секторен счетоводител, отдел “АПФСО”, Клон ТП “Пристанище Варна”
4. Добрил Добрев – Експерт, отдел “ИАС”, Клон ТП “Пристанище Варна”

На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, с настоящия доклад Ви представяме резултатите от проведените преговори с поканения участник “Нектон 2” ООД, гр. Варна и постигнатите договорености.

На 24.09.2015г. в 11.00 часа в заседателна зала на Клон – ТП “Пристанище Варна”, комисията получи постъпилата в рамките на определения краен срок оферта за участие в процедурата от “Нектон 2” ООД.

Комисията реши, че са налице основания за допускане на участника “Нектон 2” ООД до провеждане на преговори.

На основание чл.68, ал.4 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне а офертните документи по реда на тяхното постъпване за проверка наличието на три отделни запечатани плика: ПЛИК №1 “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК № 2 с надпис “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК № 3 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Отклонения не бяха констатирани.

Комисията установи, че участника е представил всички необходими документи при спазване на съответната форма, като от съдържанието на документите е видно, че са изпълнени условията на Закона за обществени поръчки и на Възложителя за допускане на “Нектон 2” ООД до участие в договарянето.

В присъствието на г-н Пенко Стоянов, представляващ “Нектон 2” ООД се пристъпи към разглеждане и проверка на Предложение за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че предложението е изготвено по образец.

Комисията се запозна със съдържанието на ценовото предложение и констатира, че същото е изготвено по образец. Участника предлага за изпълнение на предмета на поръчката следната цена: 49 899,55 лева / четиридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/.

Комисията пристъпи към договаряне на предложената обща цена за изпълнение на поръчката. Единодушно се прие цена за изпълнение на поръчката в размер на 49 300 /четиридесет и девет хиляди и триста/ лева.

Комисията пристъпи към договаряне условията на договора с г-н Пенко Стоянов, представляващ участника "Нектон 2" ООД.

Предложения за корекции бяха направени, като двете страни в договарянето изразиха съгласие с направените корекции отразени в протокола и приеха всички останали клаузи на проекта на договор.

Резултатите от разглеждането и становището на Комисията са отразени в протокол, подписан от г-н Пенко Стоянов, представляващ участника "Нектон 2" ООД.

На основание чл.92а, ал.5 от ЗОП и предвид постигнатото съгласие между страните в договарянето, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с предмет "Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект " **Ремонт фасади на трафопостове 6,7 и 8, Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл.А и Б и служебна сграда ПФП бл.аА и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10- Пристанище Варна Изток**".

Настоящия Доклад и Протоколът от проведеното договаряне се предават на Възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП.

Председател на Комисията:.....

(Елеонора Жекова)

и членове:

1.....

(Мая Казакова)

2.....

(Невена Пеева)


3.....

(Антоанета Асенова)

4.....

(Добрил Добрев)

УТВЪРДИЛ:.....


Румел Арабаджиев
Директор на Клон ТП "Пристанище Варна",
ДП „Пристанищна инфраструктура“

ПРОТОКОЛ

от заседание на комисия назначена със Заповед № РД -272-4-26/24.09.2015г. на
Директора на Клон ТП "Пристанище Варна" за провеждане на договарянето с
поканения участник на основание чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП

Днес, 24.09.2015 г. /четвъртък/ в 11.00 часа, в заседателната зала на клон ТП
"Пристанище Варна" в изпълнение на Заповед № 272-4-26/24.09.2015 г. на директора на
клон – ТП „Пристанище Варна“ се събра комисия в следния състав:

Председател: Елеонора Жекова – Зам. –директор, Клон ТП "Пристанище Варна"

Членове:

1. Мая Казакова – Р-л отдел "ИАС", Клон ТП "Пристанище Варна"
2. Невена Пеева – Юрисконсулт, отдел "АПФСО", Клон ТП "Пристанище Варна"
3. Антоанета Асенова – секторен счетоводител, отдел "АПФСО", Клон ТП
"Пристанище Варна"
4. Добрил Добрев – Експерт, отдел "ИАС", Клон ТП "Пристанище Варна"

Съгласно изискванията на ЗОП, кворумът и квалификацията на комисията по процедурата
са налице.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с изискванията на
документацията и поканата за участие по горепосочената процедура, след което ги
информира за постъпилата оферта на "Нектон 2" ООД с вх. № 272-4-25/18.09.2015г.

След като се запознах със списъка на участниците, подали офертни документи, членовете
на комисията попълниха и подписаха декларации изисквани по чл.35 от ЗОП.

На основание чл.68, ал.4 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на офертните
документи по реда на тяхното постъпване за проверка наличието на три отделни
запечатани плика: ПЛИК №1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", ПЛИК № 2 с надпис
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" и ПЛИК № 3 с надпис
"ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА". Отклонения не бяха констатирани.

Най-малко трима от членовете на Комисията подписаха ПЛИК №3
"ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" на участника в договарянето.

На основание чл.68, ал.5 от ЗОП, Комисията отвори плик № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" на участника и най-малко трима от членовете на
Комисията подписаха плик № 2 и всички документи, съдържащи се в плик № 2
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА".

Комисията отвори плик № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" на участника и
пристъпи към проверка на комплектността на документите съгласно поканата за участие.
Комисията констатира, че участника "Нектон 2" ООД е представил всички необходими
документи, съгласно изискването на Възложителя, а именно:

1. Заявление за участие (Образец № 1).
2. Ценово предложение (Образец № 2); КС – (Приложение № 11)
3. Техническо предложение (Образец № 3)
4. Декларация па чл.47, ал.9 от ЗОП

Въз основа на извършеното, Комисията установи, че участника е представил всички необходими документи при спазване на съответната форма, като от съдържанието на документите е видно, че са изпълнени условията на Закона за обществени поръчки и на Възложителя за допускане на "Нектон 2" ООД до участие в договарянето.

В присъствието на г-н Пенко Стоянов, управител на "Нектон 2" ООД се пристъпи към разглеждане и проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че предложението е изготвено по образец и се запозна със съдържанието му, със следния текст:

Декларирам, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

Комисията се запозна със съдържанието на ценовото предложение и констатира, че същото е изготвено по образец. Участника предлага следната цена за изпълнение на предмета на поръчката:

Стойност за цялостната реализация на ремонтните дейности, като е отчетен обхватът на включените видове работи: 49 899,55 / четиридесет и девет хиляди осемстотин деветдесети и девет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС.

Стойностите са формирани съгласно приложената количествено стойностната сметка.

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на допълнителните СМР е 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

Комисията пристъпи към договаряне на ценовото предложение и предложи общата сума за изпълнение на обекта да се редуцира на 49 300 (четиридесет и девет хиляди и триста) лева без ДДС.

Комисията и участника се договориха за крайна обща сума за изпълнение на обекта да е в размер на 49 300 (четиридесет и девет хиляди и триста) лева без ДДС.

Комисията пристъпи към договаряне условията на договора с г-н Пенко Стоянов, представляващ участника "Нектон 2" ООД.

Г-н Пенко Стоянов направи предложение по чл.5 от проекта на договора, вместо

(5) Дължимата сума се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. **Аванс** в размер на 30 % /тридесет процента/ от цената по чл.3 в размер на 14 790 (четиринадесет хиляди седемстотин и деветдесет/ лева без ДДС в

срок до 20 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинал на фактура.

2. **Окончателно плащане** в размер до 70 % (седемдесет процента) от общата стойност на договора по чл.3 ще се извърши при следните условия и документи:

- след отчитане на 100% от извършения обем СМР за цялостно изпълнение на предмета на договора
- подписан окончателен приемо-предавателен протокол и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работите по договора
- сертификати за произход и качество на вложените материали
- срещу представена фактура за стойността на окончателно извършените видове работи

Да се промени на

(5) Дължимата сума се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. **Аванс** в размер на 50 % /петдесет процента/ от цената по чл.3 в размер на 24 650 (двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС в срок до 20 календарни дни след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинал на фактура.

2. **Окончателно плащане** в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора по чл.3 ще се извърши при следните условия и документи:

- след отчитане на 100% от извършения обем СМР за цялостно изпълнение на предмета на договора
- подписан окончателен приемо-предавателен протокол и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работите по договора
- сертификати за произход и качество на вложените материали
- срещу представена фактура за стойността на окончателно извършените видове работи

**Комисията се съгласи с така направените предложения в договорните условия и
Реши:**

Да се направи промяна в проекта на договора със следния текст:

(5) Дължимата сума се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. **Аванс** в размер на 50 % /петдесет процента/ от цената по чл.3 в размер на 24 650 (двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС в срок до 20 календарни дни след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинал на фактура.

2. **Окончателно плащане** в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора по чл.3 ще се извърши при следните условия и документи:

- след отчитане на 100% от извършения обем СМР за цялостно изпълнение на предмета на договора
- подписан окончателен приемо-предавателен протокол и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работите по договора
- сертификати за произход и качество на вложените материали

- срещу представена фактура за стойността на окончателно извършените видове работи

Предложения за други корекции не бяха направени, като двете страни в договарянето изразиха съгласие с всички клаузи на проекта на договор.

Предвид постигнатото съгласие между страните в договарянето, Комисията единодушно

РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществената поръчка с предмет "Допълнителни ремонтни дейности за усиляване на конструкции на обект " Ремонт фасади на трафопостове 6,7 и 8, Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл.А и Б и служебна сграда ПФП бл.аА и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10- Пристанище Варна Изток" с "Нектон 2" ООД.

Предложението на фирмата е икономически изгодно за Възложителя.

Председател на Комисията:.....

(Елеонора Жекова)

и членове:

1.....

(Мая Казакова)

2.....

(Невена Пеева)

3.....

(Антоанета Асенова)

4.....

(Добрил Добрев)

Управител на „Нектон 2“ ООД :.....

(Пенко Стоянов)