



УТВЪРДИЛ:



Ангел Забуртов
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура”

ПРОТОКОЛ

по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП за получаването, разглеждането и оценката на постъпилите оферти и за класирането на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава VIII „а” от ЗОП, с предмет: „Разработване на софтуер за национален АИС Сървър”

Днес, 01.03.2016 г. от 10:00 ч., в изпълнение на Заповед № РД-12-22/29.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, назначената комисия за отваряне, разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с Глава VIII „а” от ЗОП, обявена с публична покана, публикувана в Портала за обществени поръчки към АОП под № 9050444 на 16.02.2016 г., с предмет: „Разработване на софтуер за национален АИС Сървър”, в състав:

Председател: инж. Кирил Иванов – ръководител отдел „ТЕП“ в СП дирекция „РКТ – Черно море“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Членове:

1. инж. Александър Добрев – експерт „Информационни системи“ в отдел „Административен“ в СП дирекция „РКТ – Черно море“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“
2. Ивета Бояджиева – юрисконсулт в дирекция „Правна“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ГУ – София
3. Галина Добрева – счетоводител в отдел „Финансов“, дирекция АФИО, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ГУ – София.

проведе заседание в Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците.


Председателят на комисията инж. Кирил Иванов откри заседанието.

Комисията констатира, че в посочения в публичната покана краен срок за подаване на оферти – 29.02.2016 г. до 17.30 ч., в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ не са постъпили оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване на софтуер за национален АИС сървър“.

Председателят на комисията инж. Кирил Иванов обяви заседанието за закрито.


Дата на приключване работата на комисията:.....01.03.2016 г.

Дата на приемане работата на комисията:.....01.03.2016 г.

Председател на комисията: инж. Кирил Иванов.....

и членове:

1. инж. Александър Добрев.....

2. Ивета Бояджиева.....

3. Галина Добрева.....