


Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По близо, по-близки...



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

“Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.”

Приложение 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/

за участие в поръчка, провеждана по реда на Глава VIII „^a” във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки чрез публикуване на публична покана, с предмет:

„Закупуване на материални активи за оборудване на офисите по ОПТ - работна мебел”

по проект „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По близо, по-близки...



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

“Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.”

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

През 2013 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТ – 22/25.07.13 за проект „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.”

Проектът има за основна цел: Подобряване на ефективността на работния процес на експертите, ангажирани с дейностите за подготовката, координацията, управлението, наблюдението, оценката, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация чрез подобряване на технологиите и условията на труд.

Специфични цели:

- Хармонизиране на работната среда и привеждането и към европейските норми и стандарти на съвременното офис оборудване;
- Гарантиране адекватна одитна пътека (и на хартиен и ел. носител) на документите по ОПТ.

Проектът е насочен към следната целева група: Служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, отговорни за подготовката, координацията, управлението, наблюдението, оценката, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на проектите, финансиирани по ОПТ.

Крайни бенефициенти/ ползватели са:

- Звена за изпълнение и управление на проекти в ДП „Пристанищна инфраструктура“, финансиирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.;
- Служители на ДП „Пристанищна инфраструктура“;
- Външни експерти.

Предмет на настоящата поръчка е доставката и монтажа на място на работна мебел за обзавеждането на помещението в обект „Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна сграда над подземен гараж от «Столова и кухненски помещения» в «Офис»“ за нуждите на екипите, които са ангажирани в процеса на подготовка и управление на проектите по ОПТ с бенефициент в ДП „Пристанищна инфраструктура“.

По настоящем, в рамките на същия проект, се изпълнява преустройство на партерното ниво на масивна едноетажна административна сграда със сутерен - бивша столова, държавна собственост, предоставена за управление на предприятието, находяща се на ул. „Шипченски проход“ № 69 за офиси, архив и сервисни помещения. Нивото е със застроена площ 681.10 м² и застроен обем: 2091 м³. Предвидено е строителните и монтажни работи по преустройството да приключат в края на месец август 2014 г. След въвеждане на

Този документ е издаден с подкрепата на Европейския съюз и Република България, по проект BG161PO004-5.0.01-0069 „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз и договарящия орган

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По близо, по-близки...



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

“Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.”

строежа в експлоатация преустроените помещения следва да бъдат обзаведени и оборудвани, така че да осигуряват нормални и безопасни условия на труд на екипите, които са ангажирани в процеса на подготовка и управление на проектите по ОПТ с бенефициент ДП „Пристанищна инфраструктура” и да отговарят на съвременните функционално-естетически и санитарно-хигиенни изисквания.

За преустройство и обзавеждането на помещенията е изгoten и одобрен работен проект, включващ «План на обзавеждането». Въз основа на одобрения работен проект от Главния архитект на Столична община – район «Слатина» е издадено Разрешение за строеж № 05/20.01.2014 г. за обект: „Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна сграда над подземен гараж от «Столова и кухненски помещения» в «Офис»”.

Помещенията, които следва да бъдат обзаведени с доставените и монтирани работни мебели са, както следва:

- копилен център със светла площ 23,96 кв.м;
- склад копилен център със светла площ 7,05 кв.м;
- архив със светла площ 17,37 кв.м;
- библиотека със светла площ 35,52 кв.м;
- системен информационен център със светла площ 52,35 кв.м;
- 3 бр. офиси със светла площ 82,05 кв.м, 48,85 кв.м и 29,73 кв.м;
- сървър със светла площ 15,31 кв.м;
- офис директор със светла площ 34,36 кв.м;
- помещение технически сътрудник със светла площ 11,83 кв.м;
- конференчна зала със светла площ 35,06 кв.м;
- стая за почивка със светла площ 12,48 кв.м;
- електронен архив със светла площ 14,32 кв.м.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставката и монтажа на място на работната мебел, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 69.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

В одобрения работен проект е предвидено ситуиране на 17 работни места (14 на постоянен трудов договор и 3 на срочни трудови договори на пълен работен ден в рамките на проекта) за нуждите на екипите, които са ангажирани в процеса на подготовка и управление на проектите по ОПТ с бенефициент в ДП „Пристанищна инфраструктура”.

За обзавеждане на офисите е необходимо да бъдат доставени и монтирани на място материалните активи – работна мебел, подробно описани в приложената към настоящата спецификация Таблица с минималните технически изисквания към мебелите, в която са посочени видовете, броя, материалите и размерите им.

Инвестираме във вашето бъдеще



Европейски фонд за регионално развитие

"Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България."



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По близо, по-близки...



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният срок за изпълнение на поръчката – доставка и монтаж на място на работната мебел е 60 (шестдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение започва да тече от получаването на уведомление от избрания за изпълнител за въвеждането на обект „Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна сграда над подземен гараж от «Столова и кухненски помещения» в «Офис»“ в експлоатация по предвидения в Закона за устройство на територията ред.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Отделните елементи на обзавеждането, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми, да са устойчиви на механични въздействия; благоустойчиви, термоустойчиви и устойчиви на химични въздействия в нормалните граници за офис обзавеждане. Материалите да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки. При доставката на мебелите следва да бъдат предадени на възложителя съответните протоколи за изпитвания и сертификати за съответствие с БДС и европейските стандарти за такива мебели.

Отделните елементи на обзавеждането да хармонират помежду си, да създават единен интериор в съвременен стил, както и да съответстват на функционалното предназначение на съответните работни места, за които ще бъдат предназначени. Плотовете да са в цвят избелен дъб или избелен бук, а корпуса на мебелите - в цвят графит, или близки до тях.

Размерите, които са посочени за мебелите, са ориентировъчни и участниците могат да се придържат стриктно към тях или да предлагат мебели, близки до размера на посочените, съобразени с размерите на конкретното помещение, в което ще бъдат монтирани.

При конструкцията на отделните видове мебели да се използва съвременен обков, за осигуряване на по-голяма естетичност и надеждност на изделията. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Вратите на шкафовете и гардеробите да се затварят пътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение. Всички шкафове и гардероби трябва да са с нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране.

Бюрата и работните плотове да са с модулна изработка, да позволяват свързване и взаимозаменяемост или подмяна, с възможност за добавка на нови модули в бъдеще.

Цялото обзавеждане трябва да е ново и да не е използвано преди това.

Преди да извърши доставката и монтажа на място избраният изпълнител следва да изготви и съгласува с главния проектант на обекта „Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна сграда над подземен гараж от «Столова и кухненски помещения» в «Офис»“ предложение за дизайна на мебелите.

Доставката и монтажът на обзавеждането на място следва да бъдат изпълнени в сроковете, предвидени в договора за възлагане на поръчката. Избраният изпълнител следва да транспортира мебелите и обзавеждането, предмет на настоящата поръчка, на свой риск и разноски до посоченото в раздел II място на изпълнение. Монтажът на място на доставлената

Този документ е издаден с подкрепата на Европейския съюз и Република България, по проект BG161PO004-5.0.01-0069 „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз и договарящия орган

Инвестираме във вашето бъдеще



Европейски фонд за регионално развитие

"Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България."



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По близо, по-близки...



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

работна мебел следва да бъде изпълнен съобразно предвиденото в „Плана на обзавеждането“ по част „Архитектура“ от одобрения работен проект, така че след приключване на изпълнението да предаде на възложителя работната мебел във вид, готов за нормалната ѝ експлоатация по предназначение.

Избраният изпълнител е длъжен да гарантира качеството на доставената и монтирана работна мебел и годността за ползването ѝ по предназначение, като осигури гаранционния ѝ сервис и поддържането ѝ за периода, посочен в Предложението за изпълнение на поръчката (техническо предложение). Гаранционния срок не може да бъде по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от подписване без забележки на окончателния приемо-предавателен протокол за приключване и приемане изпълнението по договора. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали в гаранционния срок скрити недостатъци, дефекти или повреди на доставените и монтирани материални активи, които не са резултат от обикновеното им износване, неправилно съхранение или ползване, в технологично най-кратки срокове и съгласно предвиденото в договора за възлагане на поръчката. Изпълнителят следва да изпрати на място специалисти за установяване и отстраняване на скритите недостатъци, дефектите или повредите в срок от 1 (един) работен ден от получаване на уведомление.

VI. КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Качеството на работите, предмет на поръчката, ще бъде контролирано съгласно българското законодателство от определени от възложителя лица.

Контролът и приемането на работите ще се извършва по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

След приключване на доставката и монтажа на място на работната мебел за приемане на изпълнението се съставя и окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощените лица от страна на възложителя и на изпълнителя. Към протокола се прилагат всички гаранционни карти на доставената и монтирана работна мебел, заедно със сертификатите и протоколите за изпитвания, удостоверяващи технически характеристики и съответствието с БДС или други европейски стандарти за качество или еквивалентни документи на материалите, от които са изработени доставените и монтирани мебели.

Ще бъдат използвани следните индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението от страна на Изпълнителя:

Вид индикатор	Количество
Бюра	16
Плот reception	1
Маси	6
Работен плот с подвижна секция – копирен център	1

Този документ е издаден с подкрепата на Европейския съюз и Република България, по проект BG161PO004-5.0.01-0069 „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз и договарящия орган

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие






“Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.”





Столове	46
Мебел (мека/ниска)	10
Шкафове	77




Приложения:


1. Таблица с минималните технически изисквания към мебелите.
2. Чертеж „План на обзавеждането“ по част Архитектурна от одобрения работен проект.




Таблица с минималните технически изисквания към мебелите




Позиция	Вид	Минимални технически изисквания на Възложителя	Геометрия и Размери	Количество
1.1.	Бюра Дебелината на плата на бюрата да е 25мм	Бюро – стандартно работно място: L профил-ляво, метални крака и носеща метална греда под плата, член панел Материал: ламинирани плоскости	75H бюро - стандартно работно място - ляво 	7
1.2.		Бюро – стандартно работно място: L профил-дясно, метални крака и носеща метална греда под плата, член панел Материал: ламинирани плоскости	75 H бюро - стандартно работно място - дясно 	5
1.3.		Бюро Материал: ламинирани плоскости	75H бюро 	3

1.4.		<p>Бюро - работно място мениджър: комплект, L-профил, покритие меламин, със заоблени профилирани ръбове („постформинг“) Материал: ламинирани плоскости</p>	<p>бюро - работно място мениджър</p>		1
1.5.		<p>Плот reception за технически сътрудник Материал: ламинирани плоскости</p>	<p><i>Забележка: размерите да се вземат на място</i> плот reception</p>		1
2.1.	Mаси	<p>Маса за заседателна зала за 12 места: овална, дебелина на плота 36мм, квадратни метални крака, меламиново покритие Материал: ламинирани плоскости</p>	<p>заседателна маса за 12 места</p>		1
2.2.		<p>Маса – кухненски офис Материал: ламинирани плоскости</p>	<p>маса - кухненски офис</p>		1


2.3.		Маса ниска към мека мебел Материал: ламинирани плоскости	Маса ниска - към мека мебел 	3
2.4.		Работна маса – копиран център Материал: ламинирани плоскости	работна маса - копиран център 	1
2.5.		Работен плот с подвижна секция – копиран център Материал: ламинирани плоскости	работен плот с подвижна секция- копиран център  <i>Забележка: размерите да се вземат на място</i>	1
3.1.	Столове	Работен стол: Ергономична седалка и облегалка, с подлакъници; регулиране височината на седалката и облегалката; газов амортизор; хромирана метална основа с колелца, Материал: висококачествена еко кожа	стол- работен 	19

3.2.		Мениджър стол: Ергономична седалка и облегалка, с подлакътници; хромирана метална основа на колела; регулиране височината на седалката и облегалката; газов амортизор Материал: висококачествена еко кожа	стол- мениджър 	1
3.3.		Заседателен стол Материал: висококачествена еко кожа	стол- заседателна зала 	12
3.4.		Посетителски стол: с подлакътници Материал: висококачествена еко кожа	стол- посетителски 	14
4.1.	Мебел	Ниска мебел заседателна зала с проекционен экран Материал: ламинирани плоскости	<i>Забележка: размерите да се вземат на място</i> ниска мебел заседателна зала с проекционен экран 	1

			ниска мебел - офис мениджър и заседателна зала		
4.2.		Ниска мебел офис мениджър и заседателна зала Материал: ламинирани плоскости		60H	4
4.3.		Мека мебел мениджър: диван-троен и фотьойл – единичен, с меки подлакътници Материал: еко кожа			1
4.4.		Мека мебел: фотьойл-двуместен Материал: еко кожа	мека мебел		4
5.1.	Шкафове	Шкаф за мултифункционално устройство Материал: ламинирани плоскости	шкаф за мултифункционално устройство		7

		гардероб		
5.2.	Гардероб Материал: ламинирани плоскости	H220		9
5.3.	Шкаф нисък - копилен център Материал: ламинирани плоскости	шкаф нисък- копилен център		3
5.4.	Шкаф класъори A4: с рафтове, h=140 см, 2 врати – плътни Материал: ламинирани плоскости	шкаф класъори h= 140cm		42
5.5.	Шкаф библиотека (едностраниен), с рафтове Материал: ламинирани плоскости	Забележка: размерите да се вземат на място шкаф библиотека- едностраниен		2
		Забележка: размерите да се вземат на място		

		шкаф библиотека- двустранен	
5.7.	Архивни стелажи Материал: метал		9
5.8.	Кухненски шкафове горен и долен ред Материал: ламинирани плоскости и меланинов плот	<p>кухненски шкафове - I и II ред, L = 430 см</p> <p>Забележка: размерите да се вземат на място</p>	1



TÖMÖRSÉG	GB. TÖME	A. KÖME	B. KÖME
1. TÖMÖRSÉG	—	6. C.Ö.P.F.	52,20 m
2. KÖMÖR 14-14,5	41,60 m	6. B.Ö.M.C.	18,21 m
2. KÖMÖR 14-14,5	49,77 m	11. B.Ö.M.C.	68,93 m
2. KÖMÖR 14-14,5	53,00 m	11. C.Ö.D.S.P.T.	29,73 m
3. KÖMÖR 14-14,5	53,00 m	12. C.Ö.D.S.P.T.	34,28 m
4. C.Ö.H.A.G.Ö.C.Ö.P.T.	5,94 m	13. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	11,63 m
5. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	3,97 m	14. KÖMÖR H.Ö.P.T.	—
7. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—	15. KÖMÖR H.Ö.P.T.	—
7. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—	16. C.Ö.H.Ö.P.T.	32,48 m
8. KÖMÖR 14-14,5	1,60 m	17. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—
9. KÖMÖR 14-14,5	23,98 m	18. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	4,61 m
12. KÖMÖR 14-14,5	7,25 m	19. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—
9. KÖMÖR	17,37 m	20. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—
9. KÖMÖR	35,01 m	21. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	—
12. KÖMÖR	57,38 m	22. TÖMÖRSÉG C.Ö.P.T.	12,80 m

ПЕЧЕНА ОБЗАВЕЖДАНЕ

DEFENDANT

- СЪМЕЩУВАЩИ СТЕНИ
 - МОВИ СТЕНИ ОТ ПЛЪТНИ ТУШИ
 - МОДУЛНИ ПРЕДДАЧИ СТЕНИ
 - ПРЕДСТАВНА ОБЩИНА ОТ ГИПОСКАРТОН
 - ПРЕДСТАВНА ОБЩИНА ОТ ГИПОСКАРТОН-
КАКВИ МАСИЧУЛИ
 - НОВИ СТЕНИ - ГИПОСКАРТОН

33-58431948-2-PDFWRI



DECO АРХИТЕКТУРНО БЮРО

«ТРАНСПОРТ-2007-2013!». ФИНАНСИРУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОМОГУТ НА ОПТ «ТРАНСПОРТ-2007-2013 Г. УДАЧА ВАМ!»

ПЛ.ПРОДАВАЩИЙ	АЛЕКСАНДР ДРАГАНОВ	<i>Александр Драганов</i>
ПРОДАВАЩИЙ	АЛЕКСАНДР ДРАГАНОВ	<i>Александр Драганов</i>
ПОДПИСЬ	СТЕФА БОРОВИКОВА	<i>Стефка Боровикова</i>
УЧИТАВШИЙ	АЛЕКСАНДР ДРАГАНОВ	<i>Александр Драганов</i>
СЛЕДУЮЩАЯ		