



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, тел: (+359 56)876 880, факс: (+359 56)876 881

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС гр. Бургас 8000 ул. "Ал. Батенберг" №1, нк177, тел.056 876880, факс 056 876881
Регистрационен индекс и дата 05-05-8#7/27.04.2016г.

ДОКЛАД

от комисията, назначена със Заповед № РД-01-21/26.04.2016г. на директора на Клон-ТП Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура” за провеждане на процедура по договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл.92а, ал.5 от ЗОП, с настоящия доклад Ви представяме резултатите от проведените преговори с поканения участник „ЕИС-Строителна компания” ООД и постигнатите договорености.

На 26.04.2016г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Клон-териториално поделение Бургас на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, комисията получи постъпилото в рамките на обявения срок заявление за участие от „ЕИС-Строителна компания” ООД.

Председателят отвори плика и комисията извърши проверка на подадените документи с цел установяване на съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията установи, че участникът е представил всички изисквани документи при спазване на съответната форма, като от съдържанието на документите е видно, че са изпълнени условията на Закона за обществените поръчки и на Възложителя за допускане на „ЕИС-Строителна компания” ООД до участие в договарянето. Комисията реши, че са налице основания за допускане на участника до провеждане на преговори.

Комисията продължи заседанието си с провеждане на преговори за уточняване на клаузите по договора за обществена поръчка, в които поканеният участник се представляваше от г-н Октай Хасанов – упълномощен представител, съгласно пълномощно от 22.04.2016 г., издадено от нотариус Румен Димитров с рег. № 274 на Нотариалната камара. Комисията се увери в самоличността на присъстващия и в представителната му власт.

Основа на воденето на преговорите са поканата за участие, приложеният към нея проект на договор, представеното от участника техническо предложение, както и представената от участника първоначална ценова оферта.

В съответствие с поканата за участие в обществената поръчка участникът предложи да изпълни всички посочени от Възложителя задължения в Технически условия за изпълнение на предмета на обществената поръчка, неразделна част от поканата.

Представителят на участника заяви, че приема всички клаузи от приложения към поканата проект на договор, които да станат част от окончателния договор за обществена поръчка и не предлага нови такива.

Постигнати бяха следните договорености:

Изпълнителят се задължава да извърши работата, предмет на договаряне в срока за изпълнение – 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка от Възложителя и Изпълнителя, и приключва с подписването на окончателен приемателен протокол, подписан от приемателна комисия, назначена от Възложителя и представител/и на Изпълнителя, удостоверяващ, че работите предмет на договора са завършени и предадени на Възложителя без забележки.

Общата стойност за изпълнение на договора е в размер до 27 498,71 лв. (двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки) без вкл. ДДС, която е формирана на база на количествено-стойностна сметка, която участника е представил към ценовото си предложение.

В резултат на проведеното договаряне бяха уточнени всички параметри на бъдещия договор за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя.

На основание чл.92а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага участникът „ЕИС-Строителна компания“ ООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и с него да бъде сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”.

Към настоящия доклад прилагаме екземпляр от съставения протокол с постигнатите договорености.

Приложение: Съгласно текста.

Комисия:

заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Председател на комисията:

Димитър Николов

и членове:

заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Радослав Божков
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Йоан Костадинов
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Донка Димитрова
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

Христо Шарпанов