

ДО
АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 8А във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **„Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София“**

От Магдалена Павлова (трите имена), ЕГН _____, притежаваш/ща л.к.№ _____ издадена на _____ г. от _____ (орган и място на издаването), в качеството си на **Управител** (длъжност) на „ЕЛЕКТРА ТИМ“ ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 131140275, със седалище и адрес на управление **гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 39, вх. Б, ап. 2, тел./факс 02/876 74 31**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Ремонт и разширение на топла връзка между високо и ниско тяло на Административна сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София“** изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето **Ценово предложение** за изпълнение на поръчката, както следва:

Предлагаме обща крайна цена на строителни и ремонтни работи, предмет на настоящата поръчка:

64 986,99 /шестдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, **без ДДС** и
(изписва се цифром и словом)


77 984,39 /седемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ лева, **с ДДС**.
(изписва се цифром и словом)

В общата крайна цена са включени непредвидените работи¹, които са в размер на 4% (четири процента) от предложената цена без ДДС и възлизат на **2 499,50** лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки).

В предложената цена са включени стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата.

¹ Размерът на непредвидените работи не може да надхвърля 10% от общата стойност на СМР без ДДС.

Данните са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.



Цената е получена на база твърди единични цени на видовете работи и не подлежи на промяна.

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, за които не са посочени в приложената към настоящето ценово предложение Количествено-стойностна сметка, и след одобряване от страна на Възложителя, остойностяването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени по-долу, а именно:

1. Труд:

- a. Часова ставка за общ работник (I-ва степен.) - средно 3,00 лв./час
- b. Часова ставка за средно квалифициран работник (II-ра степен) - средно 3,00 лв./час
- c. Часова ставка за квалифициран работник (III-та степен) - средно 3,00 лв./час
- d. Допълнителни разходи за труд - 80 %

2. Материали:

- a. Доставно-складови разходи - 10 %

3. Печалба - 8 %

Прилагаме подробна количествено-стойностна сметка, с единични цени за отделните видове СМР, които са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сумата.

Приложение: съгласно текста

13.02.2015 г.
(дата (dd/mm/yyyy))

гр./с./ София

Магдалена Павлова - Управител
(име и фамилия; длъжност)

.....
подпис на законния представител или
на надлежно упълномощено лице,
което подава офертата (и печат)

12.1

ОБЕКТ:РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВИСОКО И НИСКО
ТЯЛО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА бул. "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" № 69 - гр.
СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБОБЩЕНА СМЕТКА

№	ЧАСТ	Стойност ЛВ
1	ЧАСТ:АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА	52 531,49
2	ЧАСТ: ОВК	3 406,61
3	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДОСТАВКА	3 010,96
4	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ	3 538,43
5	Непредвидени работи в размер на 4 %	2 499,50
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС:		64 986,99

На основание IV "Изискуеми документи и информация", т. 13, приемаме
непредвидените работи за обекта да са в размер на 4%

13.02.2015 г.

Магдалена Павлова - Управител
"ЕЛЕКТРА ТИМ" ООД

122