



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01158

Поделение: ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Изходящ номер: 05-10-1 от дата 02/01/2019

Коментар на възложителя:

Настоящото Обявление за приключване на договор за обществена поръчка е по преписка в РОП № 01158-2016-0012.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Държавно предприятие Пристанищна
инфраструктура

Национален регистрационен номер:
130316140

Пощенски адрес:

бул. Шипченски проход № 69

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1574

Държава:

BG

Лице за контакт:

Красимир Пешев - ръководител отдел Охрана
и сигурност

Телефон:

02 8079928

Електронна поща:

k.peshev@bgports.bg

Факс:

02 8079966

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.bgports.bg/bg/zop/156>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или
международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input checked="" type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: РД-09-43 от 02/08/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01158-2016-0012(nnnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6 Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 112 от 31/10/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД		Национален регистрационен номер: 202755334	
Пощенски адрес: район Лозенец, ж.к. Хладилника, ул. Хенрик Ибсен № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: siriussecurity@abv.bg		Телефон: 02 8650044	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8650044	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за			

обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6 Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	765912	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 13/12/2018 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)				

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменен			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната	
1	Охрана на обект публична държавна собственост – Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, за срока на действие на сключения	Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен	Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен	От предоставянето на имота за управление терминалът не е функционирал, като охраната на обекта се е осъществявала по съвместителство от служители на Гранично полицейско отделение – Силистра (ГПУ), извършващи наблюдение на участък на държавната граница по р. Дунав, при р.км 382 и прилежащия му район. С писмо с вх. № 22 -00-52 от 29.09.2016 г. от директора на

	<p>терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка. Договорената месечна стойност за услугата е 31 913 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и тринадесет лева) без ДДС.</p>	<p>терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка; Обект: № 7 Фериботен Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Договорената месечна стойност за услугата е 35 104.30 лв. (тридесет и пет хиляди сто и четири лева и тридесет стотинки) без ДДС.</p>	<p>регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе уведомява ДП „Пристанищна инфраструктура“ за невъзможността за поддържане охраната в обекта. Това обстоятелство налага подписването на допълнително споразумение № 1/21.12.2016 г. към Договор № 112 от 31.10.2016 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП.</p>
<p>2 Охрана на обект публична държавна собственост – Пристанищен терминал „Петрол“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, предоставен за</p>	<p>Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“,</p>	<p>Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“,</p>	<p>Възложителят е регистриран като пристанищен оператор на Пристанищен терминал „Петрол“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна за предоставяне услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и по чл. 116, ал. 3, т. 2, във</p>

<p>управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, за срока на действие на сключения между страните Договор № 112 от 31.10.2016 г. За охраната на обекта възложителят ще заплаща на изпълнителя месечно възнаграждение в размер на 3 191.30 лв. (три хиляди сто деветдесет и един лева и тридесет стотинки) без ДДС при условията и в срока по чл. 4 от Договора.</p>	<p>Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка; Обект: № 7 Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Договорената месечна стойност за услугата е 35 104.30 лв. (тридесет и пет хиляди сто и четири лева и тридесет стотинки) без ДДС.</p>	<p>Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка; Обект № 7: Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе; Обект № 8: Пристанищен терминал „Петрол“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Договорената месечна стойност за услугата е 38 295.60 лв. (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС.</p>	<p>връзка с ал. 2, т. 1 от ЗМПВВПРБ, считано от 05.12.2016 г. За издаване на УЕГ на терминала, следва да са изпълнени всички условия за постигане на сигурността му в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони (приета с ПМС № 374 от 25.11.2014 г., Обн. ДВ, бр. 99 от 02.12.2014 г.). Оценката на сигурността на пристанищния терминал предвижда охраната на точките за достъп до терминала да се организира от пристанищния оператор (ДППИ) и под контрола на офицера по сигурност. Охраната на терминала се е осъществявала от „Варна Сторидж“ ЕООД, което не отговаря на предписаната с оценката на сигурност на терминала мярка, което налага подписването на допълнително споразумение № 2/06.06.2017 г. към Договор № 112 от 31.10.2016 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3</p>
--	--	---	--

				от ЗОП.
3	<p>Прекратяване осъществяването на охрана на обект Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин, съответно дължимото от възложителя месечно възнаграждение се намалява с месечната стойност за този обект съгласно с ценното предложение на изпълнителя, а именно със сума в размер на 6 382.60 (шест хиляди триста осемдесет и два лева и шестдесет стотинки) без ДДС.</p>	<p>Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин“; Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 6: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка; Обект № 7: Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;</p>	<p>Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“: Обект № 1: РПЦ „Китка“; Област Варна, Обект № 2: РПЦ „Кичево“, Област Варна; Обект № 3: „Ремонтно-техническа база“ в Южната промишлена зона на гр. Варна; Обект № 4: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“; Обект № 5: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка; Обект № 6: Фериботен терминал Силистра – териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;</p>	<p>С Решение на Министерски съвет на РБ № 464 от 21 август 2017 г. е определен концесионер на Пристанищен терминал „Видин – юг“ – част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин. Със Заповед № РД-16-4/30.03.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена комисия за предаване на обекта на концесия и наличната техническа документация на концесионера и подписването на приемо-предавателен протокол. Предаването на пристанищния терминал на концесионера е извършено в периода 2-3 април 2018 г., за което е съставен приемо-предавателен протокол, подписан от назначената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията комисия и определените представители на концесионера „СКМ Порт Видин“ АД. След</p>

	<p>Обект № 8: Пристанищен терминал „Петрол“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Договорената месечна стойност за услугата е 38 295.60 лв. (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС.</p>	<p>Договорената месечна стойност за услугата е 913 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и тринадесет лева) без ДДС.</p>	<p>фактическото предаване на обекта на концесионера отпада задължението на ДП „Пристанищна инфраструктура“ да организира и осигурява охраната на пристанищния терминал, съответно отпада необходимостта от осъществяването на денонощна физическа въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекта от Изпълнителя по Договор № 112 от 31.10.2016 г., поради което е подписано допълнително споразумение № 3/11.04.2018 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.</p>
<p>4 Сроктът на действие на Договор № 112 от 31.10.2016 г. се удължава до сключването на договор с избрания изпълнител по обявената от възложителя обществена поръчка (преписка в регистъра на АОП № 01158-2018-0024), но не по-късно от 01.12.2018 г.</p>	<p>Сроктът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между възложителя и изпълнителя за предаване на обектите, предмет на охраната.</p>	<p>Сроктът за изпълнение на договора е 25 (двадесет и пет) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между възложителя и изпълнителя за предаване на обектите, предмет на охраната.</p>	<p>На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е подписано допълнително споразумение № 4/30.10.2018 г. към сключения между страните Договор № 112 от 31.10.2016 г., за което са изложени подробни мотиви в споразумението, публикувано в Профила на купувача на възложителя.</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p>			

Причини за забавата (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).	
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	878033.01 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 2 от Договора срокът за изпълнението му е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя за предаване на обектите, предмет на охраната. В случая изпълнението е започнало на 01.11.2016 г. и въз основа на допълнителното споразумение от 30.10.2018 г. следва да приключи не по-късно от 01.12.2018 г. Конкретната дата на сдаване на обектите е 30.11.2018 г., като последното плащане към изпълнителя е извършено от възложителя на 13.12.2018 г. Направените последователни изменения на договора са изцяло съобразени с разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, като независимо от променената цена не е надхвърлена и праговата стойност по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. в) от ЗОП.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 02/01/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Тръгто имена (полни):**Ангел Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД**VII.2) Длъжност:**Генерален директор Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД