ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг" № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ОБРАЗЕЦ № 5.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас"

От **ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „НАУЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС 2019"**
[*наименование на участника*],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.....…],
със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Срахил 6 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас ул. Срахил 6
телефон за контакт **0887493220**, факс [.....…], електронна поща: **rendstroi@gmail.com**,
банкова сметка: Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
представлявано от Стефан Димитров
[*трите имена*]
в качеството на представляващ дружеството по ЗЗД
[*длъжност, или друго качество*]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представям предлагани от нас ценови параметри за участие в обявената от Вас обществена поръчка възлагана чрез „открита процедура" с предмет: **„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас" в частта и за Обособена позиция №1: „СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център"**

1.Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е **428 506.58 лв. (словом: четиристотин двадесет и осем хиляди петстотин и шест лева и петдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС**, в т.ч. 10 % (десет процента) за непредвидените работи, съответно **514 207,90 лв. (словом: петстотин и четиринадесет хиляди двеста и седем лева и деветдесет стотинки) с вкл. ДДС**, съгласно приложено КСС.

Забележка: *При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи, ще се взема предвид изписаната такава с думи.*

Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено-стойностна сметка за видовете дейности и анализни цени на хартиен и електронен носител (формат .xls)

00 183

Стефан Димитров
Представляващ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „НАУЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС 2019"

"РЕНДСТРОЙ" Бургас ЕООД

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

2.При изготвянето на количествено стойностната сметка (КСС) към ценовото ни предложение, както и при определянето на единичните цени на непредвидените работи ще използваме следните елементи на ценообразуване за видовете СМР:

П1 – Средна часова ставка	5 лв./час
П2 - Допълнителни разходи върху труд	100 %
П3 – Допълнителни разходи върху механизация	40. %
П4 – Доставно -складови разходи	10 %
П5 – Печалба	10 %

3.Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички дейности, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

4.Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на Ценовата ни оферта. Приемаме, че при допуснато от наша страна несъответствие между предложените в КСС единични цени, общата цена с посочената цена тук, при наличие на сборни и аритметични грешки, офертата ни ще бъде отстранена.

5.Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Програма за организация на строителния процес и Линеен график) и при цената, която сме предложили в нашата оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

6.Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обекта, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

7.До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите съдържащи се в офертата, представляващи неразделна част от нея.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализни цени;

17.06.2019г.
[дата]

ПОДПИС:
ПЕЧАТ:

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

СТЕФАН ДИМИТРОВ
[име и фамилия]

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „НАУЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС 2019“
[качество на представляващия участника]

Стефан Димитров
Представляващ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „НАУЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС 2019“

00 184

ОБЕКТ: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В УПИ IV, КВ. 1 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР“ В ГР. БУРГАС

Количествена стойностна сметка

№	ВИД СМР	МЯРКА	КОЛ.	ЕД. ЦЕНА	ОБЩО без ДДС	ЗАБЕЛЕЖКА
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
	Демонтаж					
1	Демонтаж на: Преградна стена d=120mm - единична конструкция от метални профили h=75mm, двуслойна, двустранна облицовка от стандартен гипсокартон d=2x12,5mm	m2	47,40	20,48	970,75	Демонтаж
2	Демонтаж на: Едностранен гипскартонен слой (d=2x12,5mm), включително плочки, част от преградна стена d=120mm (баня)	m2	11,04	20,48	226,10	
3	Направа на отвор 150/210 см в преградна стена d=250mm / брандмауер/ - тухлен зид	m2	3,15	32,78	103,26	
4	Изкърпване и измазване на отвор в съществуващи стени	m	45,00	8,19	368,55	
5	Демонтаж на: ст.борд по ос 10	m'	1,60	51,19	81,90	
6	Демонтаж на: Вътрешни врати 100/210 см	бр.	2,00	17,40	34,80	
7	Демонтаж на: Вътрешна двукрила метална врата 180/210 см (централно стълбище)	бр.	2,00	17,40	34,80	
8	Изрязване и демонтаж на: част от фасаден панел (включително преправяне на метална подконструкция)	m2	2,60	15,36	39,94	
9	Демонтаж на ок. таван от гипскартон/ растерен	m2	46,00	8,18	376,28	
10	Демонтаж на душ-корито	бр.	1,00	18,44	18,44	
11	Изкъртване на гранитогрес по под на баня	m2	1,80	8,21	14,78	
12	Направа на трасета за канал и водопровод в гипскартонни стени с фаянсово покритие за нова WC	m2	2,20	30,72	67,58	
13	Извозване на строителни отпадъци	m3	15,00	25,60	384,00	
14	Демонтаж на съществуваща метална врата В3М1 80/210 см (склад зад каси)	бр.	1,00	153,60	153,60	
15	Демонтаж на съществуваща врата В3/Х3 90/210 см (подготовки)	бр.	1,00	153,60	153,60	
16	Демонтаж на метален парапет	m	47,55	15,36	730,37	
17	Демонтаж на стъклен парапет	m	62,72	15,36	963,38	
18	Демонтаж на врати на кота 2.75	бр.	4	17,42	69,68	
19	Демонтаж на съществуваща тоалетна от WC за инвалиди	бр.	1,00	15,36	15,36	
20	Демонтаж на съществуващи мивки в тоалетни на коти 0,00 и 2,75	бр.	8,00	15,36	122,88	
	Доставка и монтаж					
21	ЩЕНДЕРНА ДВУПЛАСТОВА СТЕНА, **d= 12.5см** - по два слоя стандартни плоскости гипскартон тип А, двустранно с минерална вата, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите /преградни стени/ ТИП: Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина d=125мм, плътни връзки по периферията; Двуслойно облицоване 12,5mm двустранно; Минерална вата;	m^2	46,04	51,20	2 357,25	Вътрешни преградни стени
22	ЩЕНДЕРНА ДВУПЛАСТОВА СТЕНА **EI 60 min, d= 12.5см** - по два слоя стандартни плоскости гипскартон тип А, двустранно с минерална вата, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите /преградни стени/ ТИП: Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина d=125мм, граница на огнеустойчивост 60 min (EI 60 съгл. DIN 4102-2), Плътни връзки по периферията. Двуслойно облицоване 12,5mm двустранно; Минерална вата;	m^2	279,62	51,20	14 316,54	
23	ЩЕНДЕРНА ДВУПЛАСТОВА СТЕНА EI 60 min, d= 12.5см, височина на стената H=6,5m - по два слоя стандартни плоскости гипскартон тип А, двустранно с минерална вата, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите; CW 100 профил, през 60 см; ТИП: Неносеща вътрешна преградна стена с дебелина d=125мм, граница на огнеустойчивост 60 min (EI 60 съгл. DIN 4102-2), Плътни връзки по периферията. Двуслойно облицоване с плоскости 12,5mm двустранно; Минерална вата;	m^2	221,00	51,20	11 315,20	
24	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА, d=7,5см - два слоя стандартни плоскости гипскартон тип А, едностранно, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите ТИП: Предстенна обшивка с дебелина d=75мм, без огнезащита; Двуслойно облицоване с плоскости 12,5mm;	m^2	43,81	35,84	1 570,15	
25	Цокъл от гранитогрес h=10 см	m	13,60	18,43	250,65	Настилки
26	Цокъл по система Sika Compact Floor h=10 см	m	132,30	25,60	3 386,88	
27	Настилка от гранитогрес с лепило за под на WC. Изисквания към лепилото: Лепилото да е в съответствие с: EN12004 като C2TES1, което включва: лепилото да е висококачествено, деформируемо, на циментова основа, без вертикално свличане, с удължено време за работа, с технология, намаляваща разпръскването на прах по време на бъркане на сместа	m^2	1,80	49,17	88,51	
28	Репариране на настилка от гранитогрес, след демонтаж на преградни стени	m^2	0,40	51,21	20,48	
29	Репариране на настилка по система Sika Compact Floor, след демонтаж на преградни стени	m	42,40	14,34	608,02	

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

00 185

30	Ударопоглъщаща настилка за детски кът от EVA (Ethylene vinyl acetate) плочи, в различни цветове, с размер 50x50 см, дебелина 30мм, HIC= 120 см (Head injury criteria), наредена на пъзел, включително лепило;	m^2	62,00	51,20	3 174,40	
31	Доставка и монтаж на професионална изтривалка с размери 220/150см от четки и гуми при входа	бр.	1,00	1 024,00	1 024,00	
32	Окачен растерен таван 60/60, минералфазер, акустичен и пожароустойчив EI 60, по система на Armstrong / зала кота +5,55/, включително пожарозащитни кутии над осветителни тела и подконтрукция за окачване, черен цвят, по избор на проектанта	m^2	378,00	40,97	15 486,66	Тавани
33	Окачен таван от пожароустойчив гипскартон, **EI 60**	m^2	20,43	51,20	1 046,02	
34	Окачен таван от гипскартон	m^2	15,00	35,83	537,45	
35	Системен детайл: Връзка на щендерна ПУ стена (позиция 23) с трапецовидна, покривна ламарина: една плоскост DF 15 + 0,6 mm поцинкована ламарина, с широчина на ивицата над стената-100 см; 3бр. подложки DF 12,5, с широчина 10 см;	m^2	34,50	35,84	1 236,48	
36	Дисперсна боя на варова основа - 2 слоя (нови стени), нестандартен цвят, по избор на проектанта	m^2	1903,46	18,41	35 042,70	Облицовки
37	Дисперсна боя на варова основа - 2 слоя (съществуващи стени в централно фоайе, стълбища), нестандартен цвят, по избор на проектанта	m^2	1240,10	18,41	22 830,24	
38	**Облицовка по стени с Фаянс 20/20 см**, лепило, цвят на фугата по избор на проектанта, ширина на фугата 2 мм/ wc/. Изисквания към лепилото: Лепилото да е в съответствие с: EN12004 като C2TES1, което включва: лепилото да е висококачествено, деформируемо, на циментова основа, без вертикално свличане, с удължено време за работа, с технология, намаляваща разпръскването на прах по време на бъркане на сместа	m^2	13,20	44,05	581,46	
39	Дисперсна боя на варова основа - 2 слоя (съществуващи тавани - окачени растерни и стълбища), нестандартен цвят по избор на проектанта	m^2	1056,00	18,41	19 440,96	
40	Дисперсна боя на варова основа - 2 слоя (нови тавани), нестандартен цвят по избор на проектанта	m^2	88,86	18,41	1 635,91	
	Вътрешни врати					Дограма
41	Дървена врата 80/210, цвят по избор на проектанта, с контрол на достъп	бр.	2	409,6	819,20	
42	Метална врата 80/210, с контрол на достъп, цвят по RAL, по избор на проектанта	бр.	2	358,40	716,80	
43	Метална, **плъзгаща,** пожароустойчива врата 150/210, **EI 90,** СДУ, окомплектована с магнити, паник-бутон, свързана с ПИЦ, цвят по RAL, по избор на проектанта	бр.	1	1 536,00	1 536,00	
44	Метална врата, плъзгаща 250/250, с вградена пешеходна врата 90/210, **EI 90**, СДУ, окомплектована с магнити, свързана с ПИЦ, цвят по RAL, по избор на проектанта	бр.	1	3 788,80	3 788,80	
45	Остъклена витрина**, по допълнително одобрена система** /офиси/	m^2	44,67	256,00	11 435,52	
46	Остъклена витрина / матирано стъкло в цвят/, по допълнително одобрена система от Музейко и Община Бургас / галерия/	m^2	17,50	257,02	4 497,85	
47	Остъклена витрина-параван**, по допълнително одобрена система** /до главен вход/	m^2	6,00	258,05	1 548,30	
48	Остъклена витрина **EI 60, /стълбище между оси 2 и3/**	m^2	1,40	512,00	716,80	
49	Остъклена врата 120/210 см **EI 60, окомплектована с магнити, свързана с ПИЦ / стълбище между оси 2 и3/**	бр.	1,00	1 433,60	1 433,60	
50	Метална конструкция над остъклени витрини	m	32,00	26,13	836,16	
51	Остъклена врата 90/210 см / офис /	бр.	2	358,40	716,80	
52	Метална врата 120/210 см **EI 60,** с антипаник брава, с контрол на достъп, цвят по RAL, по избор на проектанта **/евакуационно стълбище/**	бр.	1	870,40	870,40	
53	Метална врата 120/210 см **EI 60,** окомплектована с магнити, свързана с ПИЦ, цвят по RAL, по избор на проектанта **/стълбище/**	бр.	1	870,40	870,40	
54	Метална, **плъзгаща,** пожароустойчива врата 180/210, **EI 60,** СДУ, окомплектована с магнити, паник-бутон, свързана с ПИЦ, цвят по RAL, по избор на проектанта	бр.	1	1 228,80	1 228,80	
55	Монтаж на Метална врата 110/210 с HPL покритие, цвят по RAL, по избор на проектанта за тоалетни на кота 2.76 /инвалиди/	бр.	1	512,00	512,00	
56	Монтаж на Метална врата 80/210 с HPL покритие, цвят по RAL, по избор на проектанта за тоалетни на кота 2.77 /аусгус, мъжга, женска/	бр.	3	512,00	1 536,00	
	Вътрешни врати					
57	Метална врата 120/210, топлоизолирана, устойчива на UV лъчи, с контрол на достъп, антипаник брава, включително окомплетовка, цвят по RAL, по избор на проектанта	бр.	1	665,60	665,60	
58	Метална, жалузийна решетка, цвят по RAL, по избор на проектанта / външно евакуационно стълбище/	m^2	19,40	87,04	1 688,58	
59	Метална жалузийна врата 120/210см, свързана с ПИЦ, цвят по RAL, по избор на проектанта / външно евакуационно стълбище/	бр.	1	409,60	409,60	
60	Поцинкована ламарина 2мм, праховобоядисана в цвят по RAL, L=60 см /детайл на контакт на ок.фасада с етажна плоча/	m	24,00	100,35	2 408,40	
61	Поцинкована ламарина 2мм, L=40 см /детайл на контакт на ок.фасада с ок. тавани етажна плоча/	m	51,00	100,35	5 117,85	
62	Пожароустойчив силикон /детайл на контакт на ок.фасада с етажна плоча и с ок. таван/	m	102,00	15,36	1 566,72	
63	Алуминиева ламарина 2мм, боядисана в цвят по RAL, L=40 см /детайл на контакт на ок.фасада с етажна плоча/	m	24,00	100,35	2 408,40	

00 186

„РЕНДСТРОЙ" Бургас ООД

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

64	Алуминиева ламарина 2мм, боядисана в цвят по RAL, L=25см /детайл на контакт на ок.фасада с ок. таван/	m	28,00	74,76	2 093,28	
65	Минерална вата d=10 см, плътност min 70kg/m3, L=65 см /детайл на контакт на ок.фасада с етажна плоча и с ок. таван/	m	52,00	25,61	1 331,72	
66	Демонтаж на обемни букви "Морска Гара"	бр.	1	1 536,04	1 536,04	
67	Изработка, Доставка и монтаж на разноцветни обемни букви и светещо лого за монтаж на фасада "Детски Научен Център" - максимален размер 20x4 м, метална конструкция облеченна с лице от плексиглас, еталбон и алумиев кант;	бр.	1	10 240,00	10 240,00	
68	Контейнери за смет	бр.	4	81,92	327,68	Други
69	Стоманена платформа от контактно-заварени скари	бр.	2,5	25,60	64,00	
70	Стоманени стъпала от контактно-заварени скари 32/120 см	бр.	6	38,91	233,46	
71	Преместване на ограда, покрай Фасада Север и ОВКИ оборудване, за освобождаване на път за евакуация	бр.	1	20,48	20,48	
72	Метална решетъчна ограда с врата тип "TOI"	бр.	1	20,49	20,49	
73	Монтаж на съществуващ стъклен парапет h=110 см	m	36,9	10,25	378,23	
74	Монтаж на нов метален парапет h=90 см/ стълбище/	m	9,7	204,81	1 986,66	
75	Демонтаж на надпис от фасада юг "Морска гара Бургас"	бр.	1	512,05	512,05	
76	Облицовка от композитен алуминиев панел, с огледално покритие и подконструкция / на стена над каса/	m^2	9,45	122,88	1 161,22	
77	Монтаж на тоалетна за инвалиди, включително ръкохватки 3 бр. ръкохватки	бр.	1	819,79	819,79	
78	Монтаж на нова мивка върху плот, вкл. и ВиК връзки за батерии	бр.	9	204,80	1 843,20	
79	Монтаж на плот от технически камък с отвор за мивка и батерия, широчина 50 см	m	6,2	512,00	3 174,40	
80	Монтаж на Проточен бойлер за монтаж под плот на мивки в тоалетни на кота 2.75, вкл. и включване към ВиК и Ел. захранване	бр.	3	256,00	768,00	
81	Демонтаж, Боядисване и монтаж на корпуси на осветителни тела и ОВ решетки, в нестандартен цвят, по избор на проектанта	бр.	100	40,96	4 096,00	
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО						
	I. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация					
1	Демонтаж, преместване и монтаж на осветителни тела	бр.	12	46,09	553,08	
2	Демонтаж на осветителни тела	бр.	10	30,73	307,30	
3	Демонтаж на евакуационни осветителни тела	бр.	7	30,73	215,11	
4	Демонтаж, преместване и монтаж на евакуационни осветителни тела	бр.	9	46,09	414,81	
5	Демонтаж, преместване и монтажна ключове 10А,230V	бр.	9	46,09	414,81	
6	Демонтаж на контакти тип "Шуко" 230V/16A, за скрит монтаж	бр.	16	46,09	737,44	
7	Демонтаж на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	105	2,05	215,25	
8	Демонтаж на гофрирана тръба Ø23мм	м	105	2,05	215,25	
9	Преработка на ел.табло по схема	бр.	2	1 809,02	3 618,04	
	II. Доставка и монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 54W IP21,за ок.таван	бр.	140	51,20	7 168,00	
2	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 54W/60x60/ IP21, за ок.таван	бр.	2	102,40	204,80	
3	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 42W IP21, за директен монтаж	бр.	6	51,20	307,20	
4	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 28W IP21, за висящ монтаж	бр.	6	51,20	307,20	
5	Доставка и монтаж на осветително тяло с тип прожектор LED 28W IP21, за монтаж на тоководеща релса	бр.	65	51,20	3 328,00	
6	Доставка и монтаж на тоководеща релса	м	60	35,85	2 151,00	
7	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED 6W, с вградена акум. батерия за 60min, 230V, за монтаж на стена	бр.	20	92,16	1 843,20	
8	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	19	10,24	194,56	
9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	24	10,24	245,76	
10	Доставка и монтаж на ключ сериен 10A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	8	10,24	81,92	
11	Доставка и монтаж на бутон 10A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	3	10,24	30,72	
12	Доставка и монтаж на контакт с препазна капачка "Шуко" 16A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	30	10,24	307,20	
13	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16A, 230V, IP21, за скрит монтаж	бр.	105	10,24	1 075,20	
14	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16A, 230V, IP44, за скрит монтаж	бр.	5	15,36	76,80	
15	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	1200	7,17	8 604,00	
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5mm2	м	1950	7,17	13 981,50	
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4mm2	м	56	7,17	401,52	
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6mm2	м	52	12,29	639,08	
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10mm2	м	145	12,29	1 782,05	
20	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	165	5,12	844,80	
21	Доставка и монтаж конзоли	бр.	214	5,12	1 095,68	
22	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм	м	1450	1,54	2 233,00	
23	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø40мм	м	70	3,07	214,90	
24	Доставка и полагане на твърда тръба Ø23мм	м	85	10,24	870,40	
25	Доставка и монтаж на ел.табло по схема	бр.	1	1 909,99	1 909,99	
26	Трасиране на кабелни линии в равнинен терен	м	35	2,05	71,75	
27	Направа изкоп, зариване и трамбоване 0.4/0.8 м	м3	35	10,25	358,75	

00 187

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

28	Направа на пясъчна 10 см подложка за кабел	м	35	25,61	896,35	
29	Доставка и полагане на сигнална лента	м	35	1,23	43,05	
30	Доставка и полагане на HDPE тръба Ø70мм в изкоп	м	35	7,68	268,80	
31	Направа на изкоп за кабелна шахта 0,9x0,6x1	бр.	3	6,14	18,42	
32	Направа на кабелна шахта единична с рамка, и капак 0,9/0,6/1	бр.	3	146,43	439,29	
	СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА					
	I. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация					
1	Демонтаж и преместване на информационна розетка, за скрит монтаж	бр.	5	5,13	25,65	
2	Демонтаж на кабел FTP	м	125	1,03	128,75	
3	Демонтаж на гофрирана тръба Ø16мм	м	125	0,51	63,75	
	II. Доставка и монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на информационна розетка 1xRJ45 cat.6a, за скрит монтаж	бр.	21	15,36	322,56	
2	Доставка и монтаж на RACK	бр.	1	51,20	51,20	
3	Доставка и монтаж на кабел FTP cat.6a	м	1350	12,29	16 591,50	
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм	м	1350	1,54	2 079,00	
	КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА					
1	Доставка и монтаж на телевизионна розетка	бр.	2	10,24	20,48	
2	Доставка и монтаж на коаксилаен кабел	м	65	3,07	199,55	
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм	м	65	1,54	100,10	
	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
	I. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация					
1	Демонтаж, преместване и монтаж на димно-оптичен пожароизвестител	бр.	4	46,09	184,36	
2	Демонтаж, преместване и монтаж на на димно-оптичен пожароизвестител със светлина сигнализация	бр.	4	46,09	184,36	
3	Демонтаж, преместване и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	2	46,09	92,18	
4	Демонтаж, преместване и монтаж на вътрешна сирена с флаш лампа	бр.	2	46,09	92,18	
5	Демонтаж на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,8мм2	м	85	1,03	87,55	
6	Демонтаж на гофрирана тръба Ø16мм	м	85	0,51	43,35	
	II. Доставка и монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на димно-оптичен пожароизвестител/над ок.таван/	бр.	8	61,45	491,60	
2	Доставка и монтаж на димно-оптичен пожароизвестител/на ок.таван/	бр.	14	81,92	1 146,88	
3	Доставка и монтаж на изнесен светлинен индикатор	бр.	12	40,96	491,52	
3	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	1	81,92	81,92	
4	Доставка и монтаж на вътрешна сирена с флаш лампа	бр.	1	122,88	122,88	
5	Доставка и монтаж на входно изходен модул	бр.	7	5,12	35,84	
6	Доставка и монтаж кабел J-Y(St)Y FR 2x0,8мм2	м	515	1,54	793,10	
7	Доставка и монтаж гофрирана тръба Ø16мм	м	515	1,54	793,10	
	ОПОВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
	II. Доставка и монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на високоговорител за ок.таван 1,5W	бр.	4	61,44	245,76	
2	Доставка и монтаж на високоговорител за таван 1,5W	бр.	10	61,44	614,40	
3	Доставка и монтаж на високоговорител за ок.таван 3W	бр.	56	40,96	2 293,76	
4	Доставка и монтаж на микрофонен пулт	бр.	1	102,4	102,40	
5	Доставка и монтаж на устройство за диагностика и контрол на акустични линии	бр.	6	102,4	614,40	
6	Доставка и монтаж на контролер+усилвател	бр.	1	102,4	102,40	
7	Доставка и монтаж на рутер	бр.	1	102,4	102,40	
8	Доставка и монтаж на централа за оповестителна инсталация	бр.	1	1590	1 590,00	
9	Доставка и монтаж на кабел JY(St)Y FR 2x1,5мм2	м	680	7,17	4 875,60	
10	Доставка и монтаж на кабел FTP cat.6a	м	125	10,24	1 280,00	
11	Доставка и полагане на трудногорима гофрирана тръба Ø16мм	м	680	4,1	2 788,00	
12	Доставка и монтаж на захранващ блок 12V DC/ 18Ah	бр.	1	81,92	81,92	
ЧАСТ: ОВК						
	I. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация кота +5,50					
1	Евакуиране на фреон R410A	кг.	40	15,36	614,40	
2	Демонтаж, преместване и монтаж на външно тяло от съществуваща климатична система тип VRF/VRV с включени всички материали и консумативи за 10 метра тръбен път.	бр.	1	409,6	409,60	
3	Демонтаж, преместване и монтаж на вътрешно тяло тип касета , с размери 840/840/h298mm; с решетка за засмукване на въздуха и четиристранно подаване, размери 950/950/35mm; с кондензна помпа, Qхл=12,5kW; Qот=13,5kW; Nел=0.12+0.1kW /230V от съществуваща климатична система тип VRF/VRV с включени всички материали и консумативи за 5 метра тръбен път.Целта на преместването е напасване в новоградения таван на изложбена зала и координиране с съпътстващите инженерни инсталации, Кота +5,50	бр.	6	256,01	1 536,06	
4	Монтаж на нова метална вибропоглъщаща рама	бр.	1	153,56	153,56	
5	Единични изпитания 41,5 bar и 72 часова проба	бр.	1	153,6	153,60	
6	Зареждане с фреон R410A	кг.	40	15,36	614,40	
	II. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация КЛ-1 Кота +0,00					
1	Евакуиране на фреон R410A	кг.	40	15,36	614,40	

00 188

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

2	Демонтаж, преместване и монтаж на вътрешно тяло от инверторна термопомпена VRF климатична система на фреон, тип подов стоящ конвектор за открит монтаж, Qхл=5.6kW; Qот=6.3kW; Nел=0.09kW /230V с включени всички материали и консумативи за 1 метър тръбен път.	бр.	1	512,01	512,01	
3	Единични изпитания 41,5 bar и 72 часова проба	бр.	1	153,6	153,60	
4	Зареждане с фреон R410A	кг.	40	97,28	3 891,20	
	III. Демонтажни работи и преработка на съществуваща вентилационна инсталация П-1/С-1 нагнетател част Кота +0,00 фоайе					
1	Демонтаж, преместване и монтаж на светла височина 2.10 м. от готов под на вентилационни решетки 625/225 и въздуховод между оси 1и2 и ос Г на кота +0,00	бр.	1	307,2	307,20	
	IV. Доставка на ново климатично оборудване за Кота +0,00 стълбищни клетки					
1	Доставка и монтаж на термопомпен агрегат сплит система външно тяло: Qc=7,1kW Qh=8,0kW N=2,0kW/400V; ; H/W/D 943 - 950 - 330mm/ G=70kg	бр.	2	3052	6 104,00	
2	Вътрешно тяло на директно изпарение - касета , комплект с дренажна помпаQc=7,1 kW Qh=8 kW N=0,05kW V=1380м3/ч; размери: 950/950/400mm	бр.	2	1920	3 840,00	
3	Декоративен панел за касета	бр.	2	348,16	696,32	
4	Кабелно дистанционно	бр.	2	245,75	491,50	
5	Метална вибропоглъщаща рама	бр.	2	153,56	307,12	
6	Доставка и монтаж на комплект медни тръби 10 мм/16 мм, топлоизолация с дебелина 9 мм, комуникационен кабел със ширмовка и крепежни елементи за открит монтаж	м	45	28,67	1 290,15	
7	Зареждане с фреон R410A	кг.	0,3	97,28	29,18	
8	Единични изпитания и 72 часова проба	бр.	1	153,6	153,60	
9	Доставка и монтаж на комплект кондензна обвръзка ф32, топлоизолация с дебелина 6 мм и крепежни елементи	м	20	9,21	184,20	
	V. Демонтажни работи и преработка на съществуваща инсталация Кота + 5,50 основна зала					
1	Демонтаж, преместване и монтаж на нагнетателна вентилационна дюза въртяща се с ел.задвижка Nел=30w/24v Фd=200 mm ФG=408mm P=65mm H=200mm L=H+200=400 mm за автоматична промяна посоката на въздушната струя (топла / студена) в зависимост от сезона и режима на работа на климатичната система	бр.	9	153,6	1 382,40	
2	Демонтаж на нагнетателна вентилационна дюза въртяща се с ел.задвижка Nел=30w/24v Фd=200 mm ФG=408mm P=65mm H=200mm L=H+200=400 mm за автоматична промяна посоката на въздушната струя (топла / студена) в зависимост от сезона и режима на работа на климатичната система	бр.	9	51,19	460,71	
3	Доставка и монтаж клапа с висока плътност Ф 400	бр.	9	51,2	460,80	
4	Демонтаж на смукателна вентилационна решетка с многолопатков апарат за регулиране на дебита LxH - 625x225 mm	бр.	5	51,19	255,95	
	VI. Доставка на ново вентилационно оборудване за Кота + 5,50 основна зала					
1	Доставка и монтаж на пожаро преградна клапа с моторна задвижка 800x550 на съществуващ въздуховод, монтажна височина + 9,95	бр.	1	870,4	870,40	
2	Доставка и монтаж на пожаро преградна клапа с моторна задвижка Ф 315 монтажна височина + 9,95	бр.	5	327,68	1 638,40	
3	Доставка и монтаж на пожаро преградна клапа с моторна задвижка Ф 400 монтажна височина + 9,95	бр.	9	378,87	3 409,83	
4	Доставка и монтаж на регулираща клапа Ф 400 монтажна височина + 9,95	бр.	9	153,6	1 382,40	
5	Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод Ф400/45º	бр.	9	40,96	368,64	
6	Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод Ф315/90º	бр.	5	35,84	179,20	
7	Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод Ф 200/90º	бр.	9	20,47	184,23	
8	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод Ф400	мл	30	25,6	768,00	
9	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод Ф315	мл	12	20,47	245,64	
10	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод Ф200	мл	45	18,43	829,35	
11	Доставка и монтаж на изолиран гъвкав въздуховод Ф 315	мл	10	17,41	174,10	
12	Доставка и монтаж на изолиран гъвкав въздуховод Ф 200	мл	16	15,36	245,76	
13	Доставка и монтаж на преход за монтаж на въздуховод Ф900. 650x250 към Ф315	бр.	1	69,63	69,63	
14	Доставка и монтаж на преход за монтаж на въздуховод Ф800. 650x250 към Ф315	бр.	2	61,44	122,88	
15	Доставка и монтаж на преход за монтаж на въздуховод Ф700. 650x250 към Ф315	бр.	1	51,2	51,20	
16	Доставка и монтаж на преход за монтаж на въздуховод Ф550. 650x250 към Ф315	бр.	1	40,96	40,96	
17	Доставка и монтаж на преход за монтаж на за кръгъл въздуховод Ф 400- Ф200	бр.	9	20,47	184,23	
18	Доставка и монтаж на Вентилационна решетка за таванен монтаж 600x600 в комплект с кутия, регулираща клапа Ф 200 и топлоизолация от микропореста гума 6 мм	бр.	9	128	1 152,00	
19	Доставка и монтаж на Вентилационна решетка за таванен монтаж 600x600 в комплект с кутия, регулираща клапа Ф 315 и топлоизолация от микропореста гума 6 мм	бр.	5	102,4	512,00	
20	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума 6 мм	м2	215	19,45	4 181,75	
21	Метална конструкция за укрепване от таван до съоръженията и въздуховодите тип висяща опора с шпилка и монтажна скоба 2.5 m	бр.	80	15,36	1 228,80	
	VII. Доставка на ново вентилационно оборудване за Кота + 5,50 зала за събития и офис					
	Доставка и монтаж на РК Ф 160	бр.	2	25,6	51,20	
	Доставка и монтаж на РК Ф 200	бр.	2	28,67	57,34	

00 189

Бургас

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

	Доставка и монтаж на коляно закръгъл въздуховод Ф 160/90º	бр.	3	20,49	61,47	
	Доставка и монтаж на коляно закръгъл въздуховод Ф 200/90º	бр.	2	22,53	45,06	
	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод Ф160	мл	10	9,21	92,10	
	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод Ф200	мл	10	11,26	112,60	
	Доставка и монтаж на изолиран гъвкав въздуховод Ф 160	мл	5	10,24	51,20	
	Доставка и монтаж на изолиран гъвкав въздуховод Ф 200	мл	5	15,36	76,80	
	Доставка и монтаж на Вентилационна решетка за таванен монтаж 600x600 в комплект с кутия, регулираща клапа Ф 200 и топлоизолация от микропореста гума 6 мм	бр.	2	128	256,00	
	Доставка и монтаж на Вентилационна решетка за таванен монтаж 400x400 в комплект с кутия, регулираща клапа Ф 160 и топлоизолация от микропореста гума 6 мм	бр.	2	100,35	200,70	
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума 6 мм	м2	15	19,45	291,75	
3	Метална конструкция за укрепване от таван до съоръженията и въздуховодите тип висяща опора с шпилка и монтажна скоба 2.5 m	бр.	12	15,36	184,32	
	VIII. Доставка на ново климатично оборудване за Кота + 5,50 зала за събития и офис					
1	Доставка и монтаж на термопомпен агрегат тип VRF/VRV с: Qc=12.50kW Qh=14,00kW N=4,9kW/400V; хладилен агент R410A; H/W/D 1338 - 1050 - 330mm/ G=240kg	бр.	1	6820,01	6 820,01	
2	Метална вибропоглъщаща рама	бр.	1	153,6	153,60	
3	Вътрешно тяло на директно изпарение - касета , комплект с дренажна помпаQc=5,6 kW Qh=6,3 kW N=0,038kW V=900м3/ч; размери: 600/600/260mm	бр.	2	2150	4 300,00	
4	Декоративен панел за касета	бр.	2	269,31	538,62	
5	Кабелно дистанционно	бр.	2	257,02	514,04	
6	Доставка и монтаж на комплект медни тръби 6 мм/12 мм, топлоизолация с дебелина 9 мм, комуникационен кабел със ширмовка и крепежни елементи	м	10	29,69	296,90	
7	Доставка и монтаж на комплект медни тръби 10мм/16мм, топлоизолация с дебелина 9 мм, комуникационен кабел със ширмовка и крепежни елементи	м	18	41,98	755,64	
8	Системен тръбен разклонител	бр.	1	25,6	25,60	
9	Зареждане с фреон фреон R410A	кг.	5	97,28	486,40	
10	Единични изпитания 41,5 bar и 72 часова проба	бр.	1	153,6	153,60	
11	Доставка и монтаж на комплект кондензна обвръзка ф32, топлоизолация с дебелина 6 мм и крепежни елементи	м	20	9,21	184,20	
ЧАСТ: ВиК						
	Сградна водопроводна инсталация					
1	Демонтаж на полипропиленови тръби PN16 с алуминиева вложка (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 20	м	1	10,23	10,23	
2	Демонтаж на полипропиленови тръби PN20 с алуминиева вложка (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 20	м	1	10,23	10,23	
3	Затапване на PP тръби:					
	DN 20	бр.	4	10,23	40,92	
4	Направа на траншея в съществуваща стоманобетонна плоча с ширина 50см и дълбочина до 50см.	м	1	102,41	102,41	
5	Възстановяване на стоманобетонна плоча	$м^2$	0,50	30,73	15,37	
6	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 с алуминиева вложка (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 20	м	3	10,24	30,72	
7	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN20 с алуминиева вложка (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 20	м	4	10,24	40,96	
8	Доставка и монтаж на стоманени поцинковани тръби (вкл. укрепители и резбови фитинги):					
	DN 50 (ф2") - 60,3x3,91 - прахово боядисани в цвят RAL 3000	м	92	18,43	1 695,56	
9	Доставка и монтаж на пожарни касети, комплект ПК2", шлаух с дължина 20м, 16 бара и струйник	бр.	5	358,40	1 792,00	
10	Преместване на съществуващи пожарни касети ф2"	бр.	3	153,60	460,80	
11	Преместване на съществуващ ел. бойлер - 50л	бр.	1	153,60	153,60	
12	Доставка и монтаж на ъглови спиралтени кранове:					
	DN 15 (ф1/2")	бр.	5	20,47	102,35	
13	Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове - месинг:					
	DN 50 (ф2")	бр.	2	20,47	40,94	
14	Смесителни батерии:					
	тоалетни умивалници	бр.	1	204,80	204,80	
	кухненски умивалници	бр.	1	204,80	204,80	
15	Доставка и монтаж на топлоизолация с дебелина минимум 13мм (съгласно чл. 49 и чл. 50 от Наредба No4)					
	DN 20 PP-R тръба	м	7	15,36	107,52	
16	Изпробване на водопровод в сгради	м	96	2,05	196,80	
17	Дезинфекция на водопровод	м	96	5,13	492,48	
II	**Сградна канализационна инсталация**					

00 190

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

"ВЕНСТРОЙ" Бургас ЕООД

1	Демонтаж на PVC тръби (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 50	м	1	10,23	10,23	
2	Затапване на PVC тръби:					
	DN 50	бр.	3	10,23	30,69	
	DN 110	бр.	1	35,84	35,84	
3	Направа на траншея в съществуваща стоманобетонна плоча с ширина 50см и дълбочина до 50см.	м	4	102,41	409,64	
4	Възстановяване на стоманобетонна плоча	$м^2$	2	30,73	61,46	
5	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация в сгради (вкл. укрепители и фитинги):					
	DN 50	м	5	20,47	102,35	
	DN 110	м	2	35,84	71,68	
6	Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане:					
	DN 50	бр.	2	61,44	122,88	
7	Санитарен фаянс					
	тоалетен умивалник (обикновен) - вкл. сифон	бр.	1	122,88	122,88	
	кухненски умивалник - вкл. Сифон	бр.	1	256,01	256,01	
	WC - моноблок	бр.	1	368,65	368,65	
8	Изпробване на канализация	м	7	5,13	35,91	
						7331
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ						
	Обрамчване на отвор					
1	Изрязване на отвор	м3	1,7	184,38	313,45	
2	L 150x90x10	кг	295	8,20	2 419,00	
3	Листова стомана	кг	40	15,36	614,40	
4	Шпилки М12х310 кл.8.8	бр.	21	10,24	215,04	
5	Шайби кръгли плоски	бр.	42	10,24	430,08	
6	Гайки М12 кл.8	бр.	42	10,24	430,08	
7	Винтови анкери HVS-H14x100	бр.	4	15,36	61,44	
	Стоманена стълба					
1	Конструкционна стомана	кг	164	15,36	2 519,04	
2	L 150x90x10	кг	8,5	8,20	69,70	
3	Листова стомана	кг	19	15,36	291,84	
4	Рифелова ламарина t=4mm	м2	3	10,24	30,72	
5	Винтови анкери HVS-H14x100	бр.	16	15,36	245,76	
				ВСИЧКО	389 551,44	
				НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%	38 955,14	
				ОБЩО БЕЗ ДДС	**428 506,58**	лв
				ДДС 20%	85 701,32	
				ОБЩО С ДДС	**514 207,90**	лв

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Посочените количества са чисти /без фира и без разкрой/;
2. Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за меродавно да се считат работните чертежи.
3. Ако след преглеждане на проектната документация по всички проектни части, посещения, огледи и замерване на място, изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни количества и видове работа, то той следва да ги опише и обоснове в допълнителна таблица.
4. Допълнителна окомплектовка: при отвора за врата да се предвиди обръщане на фасадната система по детайл от производител; водооткапващи лайсни.
5. Към позициите на външната врата, да се включат необходимите елементи при фугите: вътрешна паронепропусклива лента по целия периметър на дограмата; външна паропропусклива водонепропусклива лента по целия периметър на дограмата; външна хидроизолация; изолационна пяна и т.н.
6. За позиции 37,38,40 и 41 да се предвиди дисперсна боя, върху която да могат да се залепват широкоформатни стикери;
7. Посочените количества в позиции 21, 22, 23 и 24 са квадратури на стените, а не на гипскартонните плоскости.
8. Всички ОВКИ решетки, релси и корпуси на осветителни тела да са бояджисани в черен цвят.

Стефан Димитров

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ДЗЗД „Нов Изгрев Център Бургас 2019"

00 191